入札の結果（令和８年１１月１８日）

番号	案件名	履行場所	種別・概要	履行期間	商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用	指名(選定)理由
								１回目	２回目		
1	令和８年度　農地耕作条件改善事業　軍瀬地区農作業道舗装工事	新富町大字下富田	土木工事 軍瀬地区の農作業道舗装工事	令和8年11月24日 ～ 令和9年2月12日	南州建設株式会社	4,463,800	4,058,000	4,021,000			手持ち工事の状況、受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、技術的適正を重視し選定
					有限会社　三納建設			4,010,000			
					株式会社　越智工務店			4,000,000			
					有限会社　江本土木			4,000,000			
					株式会社　久光園			4,020,000			
					株式会社　青木建設			4,040,000			
					旭永建設　有限会社			3,980,000		落札	
2	令和８年度　農地耕作条件改善事業　下今町地区農作業道舗装工事	新富町大字新田	土木工事 下今町地区の農作業道舗装工事	令和8年11月24日 ～ 令和9年2月12日	南州建設株式会社	2,446,400	2,224,000	2,183,000			手持ち工事の状況、受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、技術的適正を重視し選定
					有限会社　三納建設			2,180,000			
					株式会社　越智工務店			2,150,000		落札	
					有限会社　江本土木			2,200,000			
					株式会社　久光園			2,197,000			
					株式会社　青木建設			2,210,000			
					旭永建設　有限会社			2,180,000			

入札の結果（令和８年１１月１８日）

番号	案件名	履行場所	種別・概要	履行期間	商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用	指名(選定)理由
								１回目	２回目		
3	令和８年度　防災倉庫建設（建築主体）工事	新富町大字上富田7491番地	建築工事 防災倉庫建設（建築主体）工事	契約締結日の翌日 ～ 令和9年3月31日	株式会社　越智工務店	78,265,000	71,150,000	70,200,000			手持ち工事の状況、受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、技術的適正を重視し選定
					株式会社　三和総合建設			69,000,000		落札	
					有限会社　甲斐工務店			69,500,000			
					株式会社　岩下建設			70,900,000			
					株式会社　川野工務店			69,800,000			
4	令和８年度　防災倉庫建設（電気設備）工事	新富町大字上富田7491番地	電気工事 防災倉庫建設（電気設備）工事	契約締結日の翌日 ～ 令和9年3月31日	有限会社　清水電設	64,999,000	59,090,000	56,800,000		落札	手持ち工事の状況、受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、技術的適正を重視し選定
					有限会社　新生電機商会			58,300,000			
					株式会社　タツヤ電気			57,600,000			
					有限会社　川上電機			57,100,000			
5	令和８年度　防災倉庫建設工事　監理業務委託	新富町大字上富田7491番地	監理業務委託 防災倉庫建設工事の監理業務	契約締結日の翌日 ～ 令和9年3月31日	有限会社　新城設計企画室	1,761,100	1,601,000	1,750,000			受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件を重視し選定
					相馬建築設計事務所			1,500,000		落札	
					有限会社　三嶋建築企画設計事務所			1,700,000			