令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
4月9日	1	令和７年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園整備工事	新富町大字三納代2226番地2	土木一式	令和8年5月25日～令和8年9月18日	脇谷産業　株式会社	211,993,100	192,721,000	174,500,000		
4月9日	1	令和７年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園整備工事	新富町大字三納代2226番地2	土木一式	令和8年5月25日～令和8年9月18日	株式会社　天井丸建設	211,993,100	192,721,000	174,000,000		落札
4月9日	1	令和７年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園整備工事	新富町大字三納代2226番地2	土木一式	令和8年5月25日～令和8年9月18日	有限会社　税田建設	211,993,100	192,721,000	180,000,000		
4月9日	1	令和７年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園整備工事	新富町大字三納代2226番地2	土木一式	令和8年5月25日～令和8年9月18日	株式会社　藤井建設	211,993,100	192,721,000	189,000,000		
4月16日	1	令和８年度　文化財保存管理費補助金事業　新田原古墳群草刈り（古墳公園）業務委託	新富町大字新田１４７０６ほか	造園業務委託	令和8年4月23日～令和8年10月30日	株式会社　日向芝	3,487,000	3,170,000	3,210,000		
4月16日	1	令和８年度　文化財保存管理費補助金事業　新田原古墳群草刈り（古墳公園）業務委託	新富町大字新田１４７０６ほか	造園業務委託	令和8年4月23日～令和8年10月30日	株式会社　久光園	3,487,000	3,170,000	3,300,000		
4月16日	1	令和８年度　文化財保存管理費補助金事業　新田原古墳群草刈り（古墳公園）業務委託	新富町大字新田１４７０６ほか	造園業務委託	令和8年4月23日～令和8年10月30日	有限会社　太陽緑化	3,487,000	3,170,000	3,150,000		落札
4月16日	1	令和８年度　文化財保存管理費補助金事業　新田原古墳群草刈り（古墳公園）業務委託	新富町大字新田１４７０６ほか	造園業務委託	令和8年4月23日～令和8年10月30日	株式会社　宮崎ジー・アイ・エス	3,487,000	3,170,000	3,260,000		
4月16日	2	令和８年度　文化財保存管理費補助金事業　新田原古墳群草刈り（４８号墳ほか）業務委託	新富町大字新田１４６０５ほか	造園業務委託	令和8年4月23日～令和8年11月30日	株式会社　日向芝	4,598,000	4,180,000	4,260,000		
4月16日	2	令和８年度　文化財保存管理費補助金事業　新田原古墳群草刈り（４８号墳ほか）業務委託	新富町大字新田１４６０５ほか	造園業務委託	令和8年4月23日～令和8年11月30日	株式会社　久光園	4,598,000	4,180,000	4,300,000		
4月16日	2	令和８年度　文化財保存管理費補助金事業　新田原古墳群草刈り（４８号墳ほか）業務委託	新富町大字新田１４６０５ほか	造園業務委託	令和8年4月23日～令和8年11月30日	有限会社　太陽緑化	4,598,000	4,180,000	4,500,000		
4月16日	2	令和８年度　文化財保存管理費補助金事業　新田原古墳群草刈り（４８号墳ほか）業務委託	新富町大字新田１４６０５ほか	造園業務委託	令和8年4月23日～令和8年11月30日	株式会社　宮崎ジー・アイ・エス	4,598,000	4,180,000	4,180,000		落札
4月23日	1	令和８年度　栗野田団地B棟給湯設備改修工事設計業務委託	新富町大字上富田７４７８番地５	建築設計	令和8年4月28日～令和8年9月4日	有限会社　新城設計企画室	3,374,800	3,068,000	3,000,000		
4月23日	1	令和８年度　栗野田団地B棟給湯設備改修工事設計業務委託	新富町大字上富田７４７８番地５	建築設計	令和8年4月28日～令和8年9月4日	相馬建築設計事務所	3,374,800	3,068,000	2,900,000		落札
4月23日	1	令和８年度　栗野田団地B棟給湯設備改修工事設計業務委託	新富町大字上富田７４７８番地５	建築設計	令和8年4月28日～令和8年9月4日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	3,374,800	3,068,000	3,100,000		
4月23日	2	令和８年度　都市公園等芝維持管理業務委託	総合文化公園中央広場、平和公園、湖水ヶ池公園、新田原展望広場、区画整理中央区公園（9公園）	造園業務委託	令和8年4月30日～令和9年3月15日	株式会社　日向芝	12,504,800	11,368,000	11,360,000		落札
4月23日	2	令和８年度　都市公園等芝維持管理業務委託	総合文化公園中央広場、平和公園、湖水ヶ池公園、新田原展望広場、区画整理中央区公園（9公園）	造園業務委託	令和8年4月30日～令和9年3月15日	株式会社　久光園	12,504,800	11,368,000	11,400,000		
4月23日	2	令和８年度　都市公園等芝維持管理業務委託	総合文化公園中央広場、平和公園、湖水ヶ池公園、新田原展望広場、区画整理中央区公園（9公園）	造園業務委託	令和8年4月30日～令和9年3月15日	有限会社　太陽緑化	12,504,800	11,368,000	12,000,000		
4月23日	2	令和８年度　都市公園等芝維持管理業務委託	総合文化公園中央広場、平和公園、湖水ヶ池公園、新田原展望広場、区画整理中央区公園（9公園）	造園業務委託	令和8年4月30日～令和9年3月15日	株式会社　宮崎ジー・アイ・エス	12,504,800	11,368,000	11,450,000		
4月23日	3	令和８年度　観音山・唐ヶ山公園維持管理業務委託	観音山公園、唐ヶ山公園	造園業務委託	令和8年5月1日～令和8年12月15日	株式会社　日向芝	3,534,300	3,213,000	3,280,000	3,160,000	
4月23日	3	令和８年度　観音山・唐ヶ山公園維持管理業務委託	観音山公園、唐ヶ山公園	造園業務委託	令和8年5月1日～令和8年12月15日	株式会社　久光園	3,534,300	3,213,000	3,220,000	3,070,000	落札
4月23日	3	令和８年度　観音山・唐ヶ山公園維持管理業務委託	観音山公園、唐ヶ山公園	造園業務委託	令和8年5月1日～令和8年12月15日	有限会社　太陽緑化	3,534,300	3,213,000	3,500,000	3,150,000	
4月23日	3	令和８年度　観音山・唐ヶ山公園維持管理業務委託	観音山公園、唐ヶ山公園	造園業務委託	令和8年5月1日～令和8年12月15日	株式会社　宮崎ジー・アイ・エス	3,534,300	3,213,000	3,300,000	3,150,000	
4月23日	4	令和８年度　湖水ヶ池公園内森林下刈業務委託	湖水ヶ池公園内	造園業務委託	令和8年5月1日～令和8年11月16日	株式会社　日向芝	2,113,100	1,921,000	2,000,000		
4月23日	4	令和８年度　湖水ヶ池公園内森林下刈業務委託	湖水ヶ池公園内	造園業務委託	令和8年5月1日～令和8年11月16日	株式会社　久光園	2,113,100	1,921,000	2,000,000		
4月23日	4	令和８年度　湖水ヶ池公園内森林下刈業務委託	湖水ヶ池公園内	造園業務委託	令和8年5月1日～令和8年11月16日	有限会社　太陽緑化	2,113,100	1,921,000	1,950,000		
4月23日	4	令和８年度　湖水ヶ池公園内森林下刈業務委託	湖水ヶ池公園内	造園業務委託	令和8年5月1日～令和8年11月16日	株式会社　宮崎ジー・アイ・エス	2,113,100	1,921,000	1,900,000		落札

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
4月30日	1	令和８年度　新田学園プール用給水管布設替工事	新富町大字新田　地内	管工事	令和8年5月11日～令和8年5月29日	有限会社　共栄設備	2,475,000	2,250,000	2,170,000		落札
4月30日	1	令和８年度　新田学園プール用給水管布設替工事	新富町大字新田　地内	管工事	令和8年5月11日～令和8年5月29日	株式会社　黒木設備工業	2,475,000	2,250,000	2,250,000		
4月30日	1	令和８年度　新田学園プール用給水管布設替工事	新富町大字新田　地内	管工事	令和8年5月11日～令和8年5月29日	仲村設備工業　株式会社	2,475,000	2,250,000	2,300,000		
4月30日	1	令和８年度　新田学園プール用給水管布設替工事	新富町大字新田　地内	管工事	令和8年5月11日～令和8年5月29日	有限会社　斉田商事	2,475,000	2,250,000	2,200,000		
4月30日	1	令和８年度　新田学園プール用給水管布設替工事	新富町大字新田　地内	管工事	令和8年5月11日～令和8年5月29日	有限会社　新生電機商会	2,475,000	2,250,000	2,240,000		
4月30日	1	令和８年度　新田学園プール用給水管布設替工事	新富町大字新田　地内	管工事	令和8年5月11日～令和8年5月29日	有限会社　川上電機	2,475,000	2,250,000	2,220,000		
4月30日	1	令和８年度　新田学園プール用給水管布設替工事	新富町大字新田　地内	管工事	令和8年5月11日～令和8年5月29日	大木電気・設備	2,475,000	2,250,000	2,320,000		
5月14日	1	令和８年度　町有地維持管理業務委託	新富町大字三納代地内	管理業務委託	令和8年5月18日～令和9年3月31日	南州建設　株式会社	4,545,200	4,132,000	4,122,000		
5月14日	1	令和８年度　町有地維持管理業務委託	新富町大字三納代地内	管理業務委託	令和8年5月18日～令和9年3月31日	有限会社　三納建設	4,545,200	4,132,000	4,105,000		
5月14日	1	令和８年度　町有地維持管理業務委託	新富町大字三納代地内	管理業務委託	令和8年5月18日～令和9年3月31日	株式会社　越智工務店	4,545,200	4,132,000	4,130,000		
5月14日	1	令和８年度　町有地維持管理業務委託	新富町大字三納代地内	管理業務委託	令和8年5月18日～令和9年3月31日	有限会社　江本土木	4,545,200	4,132,000	4,100,000		落札
5月14日	1	令和８年度　町有地維持管理業務委託	新富町大字三納代地内	管理業務委託	令和8年5月18日～令和9年3月31日	株式会社　久光園	4,545,200	4,132,000	4,120,000		
5月14日	1	令和８年度　町有地維持管理業務委託	新富町大字三納代地内	管理業務委託	令和8年5月18日～令和9年3月31日	株式会社　青木建設	4,545,200	4,132,000	4,220,000		
5月14日	1	令和８年度　町有地維持管理業務委託	新富町大字三納代地内	管理業務委託	令和8年5月18日～令和9年3月31日	旭永建設　有限会社	4,545,200	4,132,000	4,200,000		
5月14日	2	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　地区集会所照明器具取替工事設計業務委託	新富町内一円	建築設計	令和8年5月20日～令和8年8月5日	有限会社　新城設計企画室	2,404,600	2,186,000	2,150,000		
5月14日	2	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　地区集会所照明器具取替工事設計業務委託	新富町内一円	建築設計	令和8年5月20日～令和8年8月5日	相馬建築設計事務所	2,404,600	2,186,000	2,200,000		
5月14日	2	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　地区集会所照明器具取替工事設計業務委託	新富町内一円	建築設計	令和8年5月20日～令和8年8月5日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	2,404,600	2,186,000	2,000,000		落札
5月14日	3	令和８年度　デジタルフルカラー複合機賃貸借（長期継続契約）	新富町役場	複合機の賃貸借	令和8年6月1日～令和13年5月31日	株式会社　オフィスナガトモ	3,300,000	3,000,000	2,856,000		落札
5月14日	3	令和８年度　デジタルフルカラー複合機賃貸借（長期継続契約）	新富町役場	複合機の賃貸借	令和8年6月1日～令和13年5月31日	株式会社　アイシステム	3,300,000	3,000,000	3,282,000		
5月14日	3	令和８年度　デジタルフルカラー複合機賃貸借（長期継続契約）	新富町役場	複合機の賃貸借	令和8年6月1日～令和13年5月31日	有限会社　清水電設	3,300,000	3,000,000	3,582,000		
5月14日	4	令和８年度　デジタルフルカラー幅広複合機賃貸借（長期継続契約）	新富町役場	複合機の賃貸借	令和8年6月1日～令和13年5月31日	株式会社　オフィスナガトモ	2,356,200	2,142,000	1,926,000		落札
5月14日	4	令和８年度　デジタルフルカラー幅広複合機賃貸借（長期継続契約）	新富町役場	複合機の賃貸借	令和8年6月1日～令和13年5月31日	株式会社　アイシステム	2,356,200	2,142,000	2,208,000		
5月14日	4	令和８年度　デジタルフルカラー幅広複合機賃貸借（長期継続契約）	新富町役場	複合機の賃貸借	令和8年6月1日～令和13年5月31日	有限会社　清水電設	2,356,200	2,142,000	2,418,000		
5月14日	5	令和８年度　新富町財務書類等（令和７年度決算分）作成業務委託	新富町役場	業務委託	令和8年5月18日～令和9年3月31日	株式会社　地域科学研究所	3,460,600	3,146,000	920,000		落札
5月14日	5	令和８年度　新富町財務書類等（令和７年度決算分）作成業務委託	新富町役場	業務委託	令和8年5月18日～令和9年3月31日	株式会社　中神不動産鑑定所	3,460,600	3,146,000	2,220,000		
5月14日	5	令和８年度　新富町財務書類等（令和７年度決算分）作成業務委託	新富町役場	業務委託	令和8年5月18日～令和9年3月31日	株式会社　パブリック・マネジメント・コンサルティング	3,460,600	3,146,000	辞退		
5月21日	1	令和８年度　新富町体育館トイレ改修工事	新富町大字上富田7485番地４	建築工事	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	株式会社　越智工務店	38,361,400	34,874,000	34,530,000		
5月21日	1	令和８年度　新富町体育館トイレ改修工事	新富町大字上富田7485番地４	建築工事	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	株式会社　三和総合建設	38,361,400	34,874,000	34,350,000		
5月21日	1	令和８年度　新富町体育館トイレ改修工事	新富町大字上富田7485番地４	建築工事	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	有限会社　甲斐工務店	38,361,400	34,874,000	33,620,000		落札
5月21日	1	令和８年度　新富町体育館トイレ改修工事	新富町大字上富田7485番地４	建築工事	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	株式会社　岩下建設	38,361,400	34,874,000	34,780,000		
5月21日	1	令和８年度　新富町体育館トイレ改修工事	新富町大字上富田7485番地４	建築工事	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	株式会社　川野工務店	38,361,400	34,874,000	33,960,000		

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
5月21日	2	令和８年度　新富町西体育館天井改修工事	新富町大字新田7287番地	建築工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　越智工務店	55,245,300	50,223,000	50,200,000		
5月21日	2	令和８年度　新富町西体育館天井改修工事	新富町大字新田7287番地	建築工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　三和総合建設	55,245,300	50,223,000	50,330,000		
5月21日	2	令和８年度　新富町西体育館天井改修工事	新富町大字新田7287番地	建築工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　甲斐工務店	55,245,300	50,223,000	51,000,000		
5月21日	2	令和８年度　新富町西体育館天井改修工事	新富町大字新田7287番地	建築工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　岩下建設	55,245,300	50,223,000	49,900,000		落札
5月21日	2	令和８年度　新富町西体育館天井改修工事	新富町大字新田7287番地	建築工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　川野工務店	55,245,300	50,223,000	50,400,000		
5月21日	3	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園トイレ他建設（建築主体）工事	新富町大字三納代2226番地2	建築工事	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	株式会社　越智工務店	93,247,000	84,770,000	81,500,000		落札
5月21日	3	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園トイレ他建設（建築主体）工事	新富町大字三納代2226番地2	建築工事	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	株式会社　三和総合建設	93,247,000	84,770,000	83,500,000		
5月21日	3	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園トイレ他建設（建築主体）工事	新富町大字三納代2226番地2	建築工事	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	有限会社　甲斐工務店	93,247,000	84,770,000	84,000,000		
5月21日	3	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園トイレ他建設（建築主体）工事	新富町大字三納代2226番地2	建築工事	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	株式会社　川野工務店	93,247,000	84,770,000	82,800,000		
5月21日	3	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園トイレ他建設（建築主体）工事	新富町大字三納代2226番地2	建築工事	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	株式会社　岩下建設	93,247,000	84,770,000	85,850,000		
5月21日	4	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　栗野田団地A棟給湯設備改修工事（１工区）	新富町大字上富田7478番地5	管工事	令和8年5月27日～令和8年11月30日	有限会社　共栄設備	31,933,000	29,030,000	28,654,000		
5月21日	4	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　栗野田団地A棟給湯設備改修工事（１工区）	新富町大字上富田7478番地5	管工事	令和8年5月27日～令和8年11月30日	株式会社　黒木設備工業	31,933,000	29,030,000	28,621,000		
5月21日	4	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　栗野田団地A棟給湯設備改修工事（１工区）	新富町大字上富田7478番地5	管工事	令和8年5月27日～令和8年11月30日	仲村設備工業　株式会社	31,933,000	29,030,000	28,550,000		落札
5月21日	4	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　栗野田団地A棟給湯設備改修工事（１工区）	新富町大字上富田7478番地5	管工事	令和8年5月27日～令和8年11月30日	有限会社　斉田商事	31,933,000	29,030,000	29,400,000		
5月21日	4	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　栗野田団地A棟給湯設備改修工事（１工区）	新富町大字上富田7478番地5	管工事	令和8年5月27日～令和8年11月30日	有限会社　新生電機商会	31,933,000	29,030,000	30,080,000		
5月21日	4	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　栗野田団地A棟給湯設備改修工事（１工区）	新富町大字上富田7478番地5	管工事	令和8年5月27日～令和8年11月30日	有限会社　川上電機	31,933,000	29,030,000	29,700,000		
5月21日	5	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　栗野田団地A棟給湯設備改修工事（２工区）	新富町大字上富田7478番地5	管工事	令和8年5月27日～令和8年11月30日	有限会社　共栄設備	23,397,000	21,270,000	21,139,000		
5月21日	5	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　栗野田団地A棟給湯設備改修工事（２工区）	新富町大字上富田7478番地5	管工事	令和8年5月27日～令和8年11月30日	株式会社　黒木設備工業	23,397,000	21,270,000	21,050,000		落札
5月21日	5	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　栗野田団地A棟給湯設備改修工事（２工区）	新富町大字上富田7478番地5	管工事	令和8年5月27日～令和8年11月30日	仲村設備工業　株式会社	23,397,000	21,270,000	21,104,000		
5月21日	5	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　栗野田団地A棟給湯設備改修工事（２工区）	新富町大字上富田7478番地5	管工事	令和8年5月27日～令和8年11月30日	有限会社　斉田商事	23,397,000	21,270,000	21,136,000		
5月21日	5	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　栗野田団地A棟給湯設備改修工事（２工区）	新富町大字上富田7478番地5	管工事	令和8年5月27日～令和8年11月30日	有限会社　新生電機商会	23,397,000	21,270,000	21,155,000		
5月21日	5	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　栗野田団地A棟給湯設備改修工事（２工区）	新富町大字上富田7478番地5	管工事	令和8年5月27日～令和8年11月30日	有限会社　川上電機	23,397,000	21,270,000	21,094,000		
5月21日	6	令和８年度　栗野田団地A棟給湯設備改修工事監理業務委託	新富町大字上富田7478番地5	監理業務委託	令和8年5月27日～令和8年11月30日	有限会社　新城設計企画室	2,280,300	2,073,000	2,100,000		
5月21日	6	令和８年度　栗野田団地A棟給湯設備改修工事監理業務委託	新富町大字上富田7478番地5	監理業務委託	令和8年5月27日～令和8年11月30日	相馬建築設計事務所	2,280,300	2,073,000	1,950,000		落札
5月21日	6	令和８年度　栗野田団地A棟給湯設備改修工事監理業務委託	新富町大字上富田7478番地5	監理業務委託	令和8年5月27日～令和8年11月30日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	2,280,300	2,073,000	2,000,000		
5月21日	7	令和８年度　新富町体育館トイレ改修工事監理業務委託	新富町大字上富田7485番地４	監理業務委託	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	有限会社　新城設計企画室	1,941,500	1,765,000	1,750,000		
5月21日	7	令和８年度　新富町体育館トイレ改修工事監理業務委託	新富町大字上富田7485番地４	監理業務委託	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	相馬建築設計事務所	1,941,500	1,765,000	1,840,000		
5月21日	7	令和８年度　新富町体育館トイレ改修工事監理業務委託	新富町大字上富田7485番地４	監理業務委託	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	1,941,500	1,765,000	1,650,000		落札
5月21日	8	令和８年度　新富町西体育館天井改修工事監理業務委託	新富町大字新田7287番地	監理業務委託	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　新城設計企画室	2,596,000	2,360,000	2,250,000		落札
5月21日	8	令和８年度　新富町西体育館天井改修工事監理業務委託	新富町大字新田7287番地	監理業務委託	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	相馬建築設計事務所	2,596,000	2,360,000	2,460,000		
5月21日	8	令和８年度　新富町西体育館天井改修工事監理業務委託	新富町大字新田7287番地	監理業務委託	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	2,596,000	2,360,000	2,350,000		

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
5月21日	9	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　新富町西体育館照明器具取替工事監理業務委託	新富町大字新田7287番地	監理業務委託	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　新城設計企画室	1,692,900	1,539,000	1,460,000		落札
5月21日	9	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　新富町西体育館照明器具取替工事監理業務委託	新富町大字新田7287番地	監理業務委託	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	相馬建築設計事務所	1,692,900	1,539,000	1,580,000		
5月21日	9	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　新富町西体育館照明器具取替工事監理業務委託	新富町大字新田7287番地	監理業務委託	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	1,692,900	1,539,000	1,650,000		
5月21日	10	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園トイレ他建設工事監理業務委託	新富町大字三納代2226番地2	監理業務委託	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	有限会社　新城設計企画室	2,110,900	1,919,000	2,050,000		
5月21日	10	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園トイレ他建設工事監理業務委託	新富町大字三納代2226番地2	監理業務委託	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	相馬建築設計事務所	2,110,900	1,919,000	1,800,000		落札
5月21日	10	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園トイレ他建設工事監理業務委託	新富町大字三納代2226番地2	監理業務委託	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	2,110,900	1,919,000	2,100,000		
5月21日	11	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園トイレ他建設（機械設備）工事	新富町大字三納代2226番地2	機械設備工事	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	有限会社　川上電機	31,504,000	28,640,000	28,180,000		
5月21日	11	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園トイレ他建設（機械設備）工事	新富町大字三納代2226番地2	機械設備工事	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	有限会社　新生電機商会	31,504,000	28,640,000	28,250,000		
5月21日	11	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園トイレ他建設（機械設備）工事	新富町大字三納代2226番地2	機械設備工事	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	有限会社　斉田商事	31,504,000	28,640,000	28,050,000		
5月21日	11	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園トイレ他建設（機械設備）工事	新富町大字三納代2226番地2	機械設備工事	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	株式会社　黒木設備工業	31,504,000	28,640,000	28,010,000		
5月21日	11	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園トイレ他建設（機械設備）工事	新富町大字三納代2226番地2	機械設備工事	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	仲村設備工業　株式会社	31,504,000	28,640,000	28,270,000		
5月21日	11	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園トイレ他建設（機械設備）工事	新富町大字三納代2226番地2	機械設備工事	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	有限会社　共栄設備	31,504,000	28,640,000	27,900,000		落札
5月21日	12	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　新富町西体育館照明器具取替工事	新富町大字大字新田7287番地	電気工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　川上電機	30,345,700	27,587,000	27,700,000		
5月21日	12	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　新富町西体育館照明器具取替工事	新富町大字大字新田7287番地	電気工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　新生電機商会	30,345,700	27,587,000	28,120,000		
5月21日	12	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　新富町西体育館照明器具取替工事	新富町大字大字新田7287番地	電気工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　清水電設	30,345,700	27,587,000	27,480,000		
5月21日	12	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　新富町西体育館照明器具取替工事	新富町大字大字新田7287番地	電気工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　長友電気工業	30,345,700	27,587,000	27,400,000		落札
5月21日	12	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　新富町西体育館照明器具取替工事	新富町大字大字新田7287番地	電気工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　タツヤ電気	30,345,700	27,587,000	27,880,000		
5月21日	13	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　小型動力ポンプ積載車更新	新富町役場	小型動力ポンプ積載車購入	納入期限　令和9年2月26日	株式会社　ヤマトポーデン　宮崎店	11,315,590	10,286,900	11,450,000		
5月21日	13	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　小型動力ポンプ積載車更新	新富町役場	小型動力ポンプ積載車の更新	納入期限　令和9年2月26日	有限会社　伊地知商会	11,315,590	10,286,900	10,500,000		
5月21日	13	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　小型動力ポンプ積載車更新	新富町役場	小型動力ポンプ積載車の更新	納入期限　令和9年2月26日	宮崎ラビットポンプ　有限会社	11,315,590	10,286,900	10,000,000		落札
5月21日	13	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　小型動力ポンプ積載車更新	新富町役場	小型動力ポンプ積載車の更新	納入期限　令和9年2月26日	中村消防防災　株式会社	11,315,590	10,286,900	10,400,000		
5月21日	13	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　小型動力ポンプ積載車更新	新富町役場	小型動力ポンプ積載車の更新	納入期限　令和9年2月26日	株式会社　武田ポンプ店	11,315,590	10,286,900	10,441,500		
5月21日	13	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　小型動力ポンプ積載車更新	新富町役場	小型動力ポンプ積載車の更新	納入期限　令和9年2月26日	九州消防　株式会社	11,315,590	10,286,900	辞退		
5月21日	14	令和８年度　新富町公共施設等総合管理計画等改訂業務委託	新富町役場	計画改訂業務委託	契約締結の日～令和10年2月29日	株式会社　エイト日本技術開発　宮崎営業所	21,564,000	19,603,637	23,500,000		
5月21日	14	令和８年度　新富町公共施設等総合管理計画等改訂業務委託	新富町役場	計画改訂業務委託	契約締結の日～令和10年2月29日	大日本ダイヤコンサルタント　株式会社　宮崎事務所	21,564,000	19,603,637	19,000,000		
5月21日	14	令和８年度　新富町公共施設等総合管理計画等改訂業務委託	新富町役場	計画改訂業務委託	契約締結の日～令和10年2月29日	パシフィックコンサルタンツ　株式会社　宮崎事務所	21,564,000	19,603,637	17,740,000		
5月21日	14	令和８年度　新富町公共施設等総合管理計画等改訂業務委託	新富町役場	計画改訂業務委託	契約締結の日～令和10年2月29日	アジア航測　株式会社　宮崎営業所	21,564,000	19,603,637	14,900,000		
5月21日	14	令和８年度　新富町公共施設等総合管理計画等改訂業務委託	新富町役場	計画改訂業務委託	契約締結の日～令和10年2月29日	日本工営都市空間　株式会社　宮崎事務所	21,564,000	19,603,637	16,700,000		
5月21日	14	令和８年度　新富町公共施設等総合管理計画等改訂業務委託	新富町役場	計画改訂業務委託	契約締結の日～令和10年2月29日	株式会社　オリエンタルコンサルタンツ　宮崎事務所	21,564,000	19,603,637	22,370,000		
5月21日	14	令和８年度　新富町公共施設等総合管理計画等改訂業務委託	新富町役場	計画改訂業務委託	契約締結の日～令和10年2月29日	株式会社　パスコ　宮崎支店	21,564,000	19,603,637	32,000,000		
5月21日	14	令和８年度　新富町公共施設等総合管理計画等改訂業務委託	新富町役場	計画改訂業務委託	契約締結の日～令和10年2月29日	東亜建設技術　株式会社　宮崎営業所	21,564,000	19,603,637	10,490,000		落札

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
5月28日	1	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　富田浜公園落雷抑制装置設置工事	富田浜公園	電気工事	令和8年6月10日～令和8年10月22日	有限会社　清水電設	35,970,000	32,700,000	31,700,000		落札
5月28日	1	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　富田浜公園落雷抑制装置設置工事	富田浜公園	電気工事	令和8年6月10日～令和8年10月22日	有限会社　新生電機商会	35,970,000	32,700,000	32,360,000		
5月28日	1	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　富田浜公園落雷抑制装置設置工事	富田浜公園	電気工事	令和8年6月10日～令和8年10月22日	株式会社　タツヤ電気	35,970,000	32,700,000	32,060,000		
5月28日	1	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　富田浜公園落雷抑制装置設置工事	富田浜公園	電気工事	令和8年6月10日～令和8年10月22日	株式会社　長友電気工業	35,970,000	32,700,000	31,900,000		
5月28日	1	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　富田浜公園落雷抑制装置設置工事	富田浜公園	電気工事	令和8年6月10日～令和8年10月22日	有限会社　川上電機	35,970,000	32,700,000	31,970,000		
5月28日	2	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　富田浜公園落雷抑制装置設置工事監理業務委託	富田浜公園	監理業務委託	令和8年6月10日～令和8年10月22日	有限会社　新城設計企画室	1,038,400	944,000	1,000,000		
5月28日	2	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　富田浜公園落雷抑制装置設置工事監理業務委託	富田浜公園	監理業務委託	令和8年6月10日～令和8年10月22日	相馬建築設計事務所	1,038,400	944,000	900,000		落札
5月28日	2	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　富田浜公園落雷抑制装置設置工事監理業務委託	富田浜公園	監理業務委託	令和8年6月10日～令和8年10月22日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	1,038,400	944,000	1,000,000		
6月16日	1	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）排水路工事（１工区）	新富町大字三納代	土木一式	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	脇谷産業　株式会社	57,552,000	52,320,000	49,175,000		
6月16日	1	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）排水路工事（１工区）	新富町大字三納代	土木一式	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　天井丸建設	57,552,000	52,320,000	49,150,000		
6月16日	1	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）排水路工事（１工区）	新富町大字三納代	土木一式	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　税田建設	57,552,000	52,320,000	48,657,000		落札
6月16日	1	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）排水路工事（１工区）	新富町大字三納代	土木一式	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　藤井建設	57,552,000	52,320,000	49,300,000		
6月16日	2	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）排水路工事（２工区）	新富町大字三納代	土木一式	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	脇谷産業　株式会社	61,178,700	55,617,000	51,500,000		落札
6月16日	2	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）排水路工事（２工区）	新富町大字三納代	土木一式	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　天井丸建設	61,178,700	55,617,000	52,240,000		
6月16日	2	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）排水路工事（２工区）	新富町大字三納代	土木一式	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　税田建設	61,178,700	55,617,000	51,720,000		
6月16日	2	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）排水路工事（２工区）	新富町大字三納代	土木一式	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　藤井建設	61,178,700	55,617,000	52,000,000		
6月16日	3	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　富田浜公園プール解体工事	新富町大字日置９６５番地５	解体工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	南州建設　株式会社	155,567,500	141,425,000	134,000,000		
6月16日	3	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　富田浜公園プール解体工事	新富町大字日置９６５番地５	解体工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	脇谷産業　株式会社	155,567,500	141,425,000	130,000,000		
6月16日	3	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　富田浜公園プール解体工事	新富町大字日置９６５番地５	解体工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　天井丸建設	155,567,500	141,425,000	110,000,000		最低制限価格未満
6月16日	3	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　富田浜公園プール解体工事	新富町大字日置９６５番地５	解体工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　税田建設	155,567,500	141,425,000	123,000,000		
6月16日	3	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　富田浜公園プール解体工事	新富町大字日置９６５番地５	解体工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　三納建設	155,567,500	141,425,000	辞退		
6月16日	3	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　富田浜公園プール解体工事	新富町大字日置９６５番地５	解体工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　越智工務店	155,567,500	141,425,000	135,000,000		
6月16日	3	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　富田浜公園プール解体工事	新富町大字日置９６５番地５	解体工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　江本土木	155,567,500	141,425,000	121,625,000		
6月16日	3	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　富田浜公園プール解体工事	新富町大字日置９６５番地５	解体工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　藤井建設	155,567,500	141,425,000	116,000,000		落札
6月16日	3	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　富田浜公園プール解体工事	新富町大字日置９６５番地５	解体工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　甲斐工務店	155,567,500	141,425,000	132,000,000		
6月16日	3	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　富田浜公園プール解体工事	新富町大字日置９６５番地５	解体工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　青木建設	155,567,500	141,425,000	121,600,000		
6月16日	3	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　富田浜公園プール解体工事	新富町大字日置９６５番地５	解体工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　宮崎ジー・アイ・エス	155,567,500	141,425,000	124,454,000		
6月16日	4	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　富田浜公園プール解体工事監理業務委託	新富町大字日置９６５番地５	監理業務委託	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　新城設計企画室	2,031,700	1,847,000	1,750,000		落札
6月16日	4	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　富田浜公園プール解体工事監理業務委託	新富町大字日置９６５番地５	監理業務委託	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	相馬建築設計事務所	2,031,700	1,847,000	1,850,000		
6月16日	4	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　富田浜公園プール解体工事監理業務委託	新富町大字日置９６５番地５	監理業務委託	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	2,031,700	1,847,000	1,900,000		

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
6月16日	5	令和８年度　学校施設トイレ洋式化改修工事実施設計業務委託	新富町内	設計業務委託	令和8年6月24日～令和9年3月31日	有限会社　新城設計企画室	9,186,100	8,351,000	8,300,000		
6月16日	5	令和８年度　学校施設トイレ洋式化改修工事実施設計業務委託	新富町内	設計業務委託	令和8年6月24日～令和9年3月31日	相馬建築設計事務所	9,186,100	8,351,000	8,200,000		
6月16日	5	令和８年度　学校施設トイレ洋式化改修工事実施設計業務委託	新富町内	設計業務委託	令和8年6月24日～令和9年3月31日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	9,186,100	8,351,000	7,900,000		落札
6月16日	6	令和８年度　新富町文化施設維持管理基金事業　新富町文化会館空調復旧工事設計業務委託	新富町大字上富田6367番地1	設計業務委託	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	有限会社　新城設計企画室	7,852,900	7,139,000	7,000,000		
6月16日	6	令和８年度　新富町文化施設維持管理基金事業　新富町文化会館空調復旧工事設計業務委託	新富町大字上富田6367番地1	設計業務委託	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	相馬建築設計事務所	7,852,900	7,139,000	7,000,000		
6月16日	6	令和８年度　新富町文化施設維持管理基金事業　新富町文化会館空調復旧工事設計業務委託	新富町大字上富田6367番地1	設計業務委託	契約締結日の翌日～令和9年3月31日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	7,852,900	7,139,000	6,750,000		落札
6月16日	7	令和８年度　町営住宅政策空家移転対応修繕	新富町内	建築一式工事	令和8年6月24日～令和8年10月30日	有限会社　宮本工務店	7,972,800	7,248,000	7,370,000		
6月16日	7	令和８年度　町営住宅政策空家移転対応修繕	新富町内	建築一式工事	令和8年6月24日～令和8年10月30日	有限会社　和田建設	7,972,800	7,248,000	7,150,000		落札
6月16日	7	令和８年度　町営住宅政策空家移転対応修繕	新富町内	建築一式工事	令和8年6月24日～令和8年10月30日	有限会社　東工務店	7,972,800	7,248,000	7,280,000		
6月16日	7	令和８年度　町営住宅政策空家移転対応修繕	新富町内	建築一式工事	令和8年6月24日～令和8年10月30日	有限会社　恵建設	7,972,800	7,248,000	7,500,000		
6月16日	7	令和８年度　町営住宅政策空家移転対応修繕	新富町内	建築一式工事	令和8年6月24日～令和8年10月30日	有限会社　吉野建設	7,972,800	7,248,000	7,450,000		
6月16日	8	令和８年度　公園環境整備に伴う費用対効果分析等業務委託	新富町大字上富田8868番地、上富田6371番地13、新田	業務委託	令和8年6月29日～令和9年2月26日	株式会社　東光コンサルタンツ　宮崎営業所	7,821,000	7,110,000	5,998,000		
6月16日	8	令和８年度　公園環境整備に伴う費用対効果分析等業務委託	新富町大字上富田8868番地、上富田6371番地13、新田	業務委託	令和8年6月29日～令和9年2月26日	株式会社　千代田コンサルタント　宮崎営業所	7,821,000	7,110,000	3,900,000		落札
6月16日	8	令和８年度　公園環境整備に伴う費用対効果分析等業務委託	新富町大字上富田8868番地、上富田6371番地13、新田	業務委託	令和8年6月29日～令和9年2月26日	株式会社　建設技術研究所　宮崎事務所	7,821,000	7,110,000	5,400,000		
6月16日	8	令和８年度　公園環境整備に伴う費用対効果分析等業務委託	新富町大字上富田8868番地、上富田6371番地13、新田	業務委託	令和8年6月29日～令和9年2月26日	日本工営都市空間　株式会社　宮崎事務所	7,821,000	7,110,000	5,390,000		
6月16日	9	令和８年度　第６次新富町長期総合計画後期基本計画策定支援業務委託	新富町大字上富田7491番地（新富町役場）	業務委託	令和8年7月1日～令和9年3月31日	株式会社　千代田コンサルタント　宮崎営業所	9,330,200	8,482,000	14,000,000		
6月16日	9	令和８年度　第６次新富町長期総合計画後期基本計画策定支援業務委託	新富町大字上富田7491番地（新富町役場）	業務委託	令和8年7月1日～令和9年3月31日	株式会社　福山コンサルタント　宮崎事務所	9,330,200	8,482,000	辞退		
6月16日	9	令和８年度　第６次新富町長期総合計画後期基本計画策定支援業務委託	新富町大字上富田7491番地（新富町役場）	業務委託	令和8年7月1日～令和9年3月31日	日本工営都市空間　株式会社　宮崎事務所	9,330,200	8,482,000	12,000,000		
6月16日	9	令和８年度　第６次新富町長期総合計画後期基本計画策定支援業務委託	新富町大字上富田7491番地（新富町役場）	業務委託	令和8年7月1日～令和9年3月31日	株式会社　地域経済研究所	9,330,200	8,482,000	3,740,000		落札
6月16日	9	令和８年度　第６次新富町長期総合計画後期基本計画策定支援業務委託	新富町大字上富田7491番地（新富町役場）	業務委託	令和8年7月1日～令和9年3月31日	国際航業　株式会社　宮崎営業所	9,330,200	8,482,000	辞退		
6月16日	9	令和８年度　第６次新富町長期総合計画後期基本計画策定支援業務委託	新富町大字上富田7491番地（新富町役場）	業務委託	令和8年7月1日～令和9年3月31日	株式会社　九州みらい研究所	9,330,200	8,482,000	辞退		
6月16日	9	令和８年度　第６次新富町長期総合計画後期基本計画策定支援業務委託	新富町大字上富田7491番地（新富町役場）	業務委託	令和8年7月1日～令和9年3月31日	株式会社　ぎょうせい　九州支社	9,330,200	8,482,000	辞退		
6月16日	10	日本のひなた宮崎国スポ　新富町富田浜公園プレハブ賃貸借（設置、撤去含）	富田浜公園	賃貸借業務	令和8年6月25日～令和9年3月31日	ＴＳＰ太陽　株式会社　宮崎営業所	12,397,000	11,270,000	辞退		
6月16日	10	日本のひなた宮崎国スポ　新富町富田浜公園プレハブ賃貸借（設置、撤去含）	富田浜公園	賃貸借業務	令和8年6月25日～令和9年3月31日	稲尾リース　株式会社　宮崎営業所	12,397,000	11,270,000	辞退		
6月16日	10	日本のひなた宮崎国スポ　新富町富田浜公園プレハブ賃貸借（設置、撤去含）	富田浜公園	賃貸借業務	令和8年6月25日～令和9年3月31日	平和ハウス　株式会社	12,397,000	11,270,000	10,700,000		落札
6月16日	10	日本のひなた宮崎国スポ　新富町富田浜公園プレハブ賃貸借（設置、撤去含）	富田浜公園	賃貸借業務	令和8年6月25日～令和9年3月31日	大和リース　株式会社　宮崎営業所	12,397,000	11,270,000	14,800,000		
6月16日	10	日本のひなた宮崎国スポ　新富町富田浜公園プレハブ賃貸借（設置、撤去含）	富田浜公園	賃貸借業務	令和8年6月25日～令和9年3月31日	西尾レントオール　株式会社　ＲＡ宮崎出張所	12,397,000	11,270,000	辞退		
6月25日	1	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　新富町文化会館モニタリング機器整備	新富町文化会館（新富町大字上富田6367番地1）	電気機器整備	納入期限　令和8年12月28日	株式会社　オフィスナガトモ	2,158,585	1,962,350	2,296,750		
6月25日	1	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　新富町文化会館モニタリング機器整備	新富町文化会館（新富町大字上富田6367番地1）	電気機器整備	納入期限　令和8年12月28日	株式会社　アイシステム	2,158,585	1,962,350	1,960,000		落札
6月25日	1	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　新富町文化会館モニタリング機器	新富町文化会館（新富町大字上富田6367番地1）	電気機器整備	納入期限　令和8年12月28日	有限会社　清水電設	2,158,585	1,962,350	2,200,000		
6月25日	1	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　新富町文化会館モニタリング機器	新富町文化会館（新富町大字上富田6367番地1）	電気機器整備	納入期限　令和8年12月28日	株式会社　タツヤ電気	2,158,585	1,962,350	2,400,000		

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
7月2日	1	令和８年度　防災倉庫建築工事設計業務委託	新富町大字上富田7491番地	建築設計	令和8年7月8日～令和8年10月9日	有限会社　新城設計企画室	15,402,200	14,002,000	13,900,000		
7月2日	1	令和８年度　防災倉庫建築工事設計業務委託	新富町大字上富田7491番地	建築設計	令和8年7月8日～令和8年10月9日	相馬建築設計事務所	15,402,200	14,002,000	13,300,000		落札
7月2日	1	令和８年度　防災倉庫建築工事設計業務委託	新富町大字上富田7491番地	建築設計	令和8年7月8日～令和8年10月9日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	15,402,200	14,002,000	13,650,000		
7月2日	2	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園整備用地測量業務委託	新富町大字三納代　地内	土木コンサルタント	令和8年7月7日～令和8年10月30日	株式会社　九州測地コンサルタント	4,304,300	3,913,000	3,750,000		落札
7月2日	2	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園整備用地測量業務委託	新富町大字三納代　地内	土木コンサルタント	令和8年7月7日～令和8年10月30日	株式会社　建設コンサルタントナガトモ	4,304,300	3,913,000	3,790,000		
7月2日	2	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園整備用地測量業務委託	新富町大字三納代　地内	土木コンサルタント	令和8年7月7日～令和8年10月30日	株式会社　九州土木設計コンサルタント	4,304,300	3,913,000	3,810,000		
7月2日	2	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　日向新富駅東公園整備用地測量業務委託	新富町大字三納代　地内	土木コンサルタント	令和8年7月7日～令和8年10月30日	有限会社　森技術コンサルタンツ	4,304,300	3,913,000	3,810,000		
7月2日	3	令和７年度　農村地域防災減災事業　谷川池(第1）地震豪雨耐性評価業務委託	新富町大字新田	土木コンサルタント	令和8年7月9日～令和9年3月31日	株式会社　白浜測量設計	15,462,700	14,057,000	13,560,000		
7月2日	3	令和７年度　農村地域防災減災事業　谷川池(第1）地震豪雨耐性評価業務委託	新富町大字新田	土木コンサルタント	令和8年7月9日～令和9年3月31日	株式会社　日豊測量設計	15,462,700	14,057,000	13,570,000		
7月2日	3	令和７年度　農村地域防災減災事業　谷川池(第1）地震豪雨耐性評価業務委託	新富町大字新田	土木コンサルタント	令和8年7月9日～令和9年3月31日	株式会社　晃和コンサルタント	15,462,700	14,057,000	13,480,000		
7月2日	3	令和７年度　農村地域防災減災事業　谷川池(第1）地震豪雨耐性評価業務委託	新富町大字新田	土木コンサルタント	令和8年7月9日～令和9年3月31日	株式会社　共同技術コンサルタント	15,462,700	14,057,000	13,400,000		
7月2日	3	令和７年度　農村地域防災減災事業　谷川池(第1）地震豪雨耐性評価業務委託	新富町大字新田	土木コンサルタント	令和8年7月9日～令和9年3月31日	株式会社　九州土木設計コンサルタント	15,462,700	14,057,000	13,300,000		落札
7月2日	4	令和８年度　新富町町道維持管理基金事業　貨物自動車（クレーン機能付きトラック）賃貸借	新富町役場	賃貸借	令和8年7月13日～令和9年3月31日	稲尾リース　株式会社　宮崎営業所	1,966,140	1,787,400	辞退		
7月2日	4	令和８年度　新富町町道維持管理基金事業　貨物自動車（クレーン機能付きトラック）賃貸借	新富町役場	賃貸借	令和8年7月13日～令和9年3月31日	株式会社　キング	1,966,140	1,787,400	1,699,800		落札
7月2日	4	令和８年度　新富町町道維持管理基金事業　貨物自動車（クレーン機能付きトラック）賃貸借	新富町役場	賃貸借	令和8年7月13日～令和9年3月31日	太陽建機レンタル　株式会社　宮崎北支店	1,966,140	1,787,400	2,391,070		
7月9日	1	令和８年度　市町村スポーツ施設等整備強化事業費補助事業　サッカーゴール購入	富田浜公園	物品購入	納入期限　令和8年10月20日	株式会社　オフィスナガトモ	2,302,960	2,093,600	1,885,400		
7月9日	1	令和８年度　市町村スポーツ施設等整備強化事業費補助事業　サッカーゴール購入	富田浜公園	物品購入	納入期限　令和8年10月20日	株式会社　学教	2,302,960	2,093,600	2,226,200		
7月9日	1	令和８年度　市町村スポーツ施設等整備強化事業費補助事業　サッカーゴール購入	富田浜公園	物品購入	納入期限　令和8年10月20日	ビッグスポーツ平原	2,302,960	2,093,600	1,776,000		落札
7月9日	1	令和８年度　市町村スポーツ施設等整備強化事業費補助事業　サッカーゴール購入	富田浜公園	物品購入	納入期限　令和8年10月20日	株式会社　タカヒラ	2,302,960	2,093,600	1,800,000		
7月9日	1	令和８年度　市町村スポーツ施設等整備強化事業費補助事業　サッカーゴール購入	富田浜公園	物品購入	納入期限　令和8年10月20日	有限会社　宮崎体育施設	2,302,960	2,093,600	1,900,000		
7月9日	2	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線麓橋詳細設計業務委託	新富町大字新田　地内	橋梁設計	令和8年7月21日～令和9年2月19日	株式会社　国土開発コンサルタント	35,814,900	32,559,000	30,900,000		
7月9日	2	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線麓橋詳細設計業務委託	新富町大字新田　地内	橋梁設計	令和8年7月21日～令和9年2月19日	株式会社　長大　宮崎営業所	35,814,900	32,559,000	31,000,000		
7月9日	2	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線麓橋詳細設計業務委託	新富町大字新田　地内	橋梁設計	令和8年7月21日～令和9年2月19日	株式会社　九州土木設計コンサルタント	35,814,900	32,559,000	27,668,000		
7月9日	2	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線麓橋詳細設計業務委託	新富町大字新田　地内	橋梁設計	令和8年7月21日～令和9年2月19日	株式会社　真和コンサルタント	35,814,900	32,559,000	31,500,000		
7月9日	2	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線麓橋詳細設計業務委託	新富町大字新田　地内	橋梁設計	令和8年7月21日～令和9年2月19日	株式会社　西田技術開発コンサルタント	35,814,900	32,559,000	31,240,000		
7月9日	2	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線麓橋詳細設計業務委託	新富町大字新田　地内	橋梁設計	令和8年7月21日～令和9年2月19日	セントラルコンサルタント　株式会社　宮崎営業所	35,814,900	32,559,000	28,670,000		
7月9日	2	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線麓橋詳細設計業務委託	新富町大字新田　地内	橋梁設計	令和8年7月21日～令和9年2月19日	株式会社　エイト日本技術開発　宮崎営業所	35,814,900	32,559,000	29,390,000		
7月9日	2	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線麓橋詳細設計業務委託	新富町大字新田　地内	橋梁設計	令和8年7月21日～令和9年2月19日	中央コンサルタンツ　株式会社　宮崎事務所	35,814,900	32,559,000	24,600,000		落札
7月9日	2	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線麓橋詳細設計業務委託	新富町大字新田　地内	橋梁設計	令和8年7月21日～令和9年2月19日	九州工営　株式会社	35,814,900	32,559,000	31,200,000		
7月9日	2	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線麓橋詳細設計業務委託	新富町大字新田　地内	橋梁設計	令和8年7月21日～令和9年2月19日	株式会社　宮崎産業開発	35,814,900	32,559,000	30,250,000		

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
7月17日	1	令和８年度　新富町一ツ瀬川スポーツレクリエーション施設改修工事設計業務委託	新富町大字新田２５９１番地	建築設計	令和8年7月23日～令和9年3月31日	有限会社　新城設計企画室	26,467,100	24,061,000	22,800,000		落札
7月17日	1	令和８年度　新富町一ツ瀬川スポーツレクリエーション施設改修工事設計業務委託	新富町大字新田２５９１番地	建築設計	令和8年7月23日～令和9年3月31日	相馬建築設計事務所	26,467,100	24,061,000	23,300,000		
7月17日	1	令和８年度　新富町一ツ瀬川スポーツレクリエーション施設改修工事設計業務委託	新富町大字新田２５９１番地	建築設計	令和8年7月23日～令和9年3月31日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	26,467,100	24,061,000	23,000,000		
7月17日	2	令和８年度　新富町道路台帳修正業務委託	新富町一円	土木コンサルタント	令和8年7月21日～令和8年12月25日	株式会社　九州測地コンサルタント	1,811,700	1,647,000	1,600,000		
7月17日	2	令和８年度　新富町道路台帳修正業務委託	新富町一円	土木コンサルタント	令和8年7月21日～令和8年12月25日	株式会社　建設コンサルタントナガトモ	1,811,700	1,647,000	1,560,000		落札
7月17日	2	令和８年度　新富町道路台帳修正業務委託	新富町一円	土木コンサルタント	令和8年7月21日～令和8年12月25日	株式会社　九州土木設計コンサルタント	1,811,700	1,647,000	1,600,000		
7月17日	2	令和８年度　新富町道路台帳修正業務委託	新富町一円	土木コンサルタント	令和8年7月21日～令和8年12月25日	有限会社　森技術コンサルタンツ	1,811,700	1,647,000	1,620,000		
7月23日	1	令和８年度　各小中学校・富田給食共同調理場消防用設備等点検業務委託	新富町内各小中学校・富田給食共同調理場	点検業務委託	令和8年7月27日～令和9年3月31日	株式会社　タツヤ電気	1,758,900	1,599,000	1,590,000		落札
7月23日	1	令和８年度　各小中学校・富田給食共同調理場消防用設備等点検業務委託	新富町内各小中学校・富田給食共同調理場	点検業務委託	令和8年7月27日～令和9年3月31日	有限会社　川上電機	1,758,900	1,599,000	1,600,000		
7月23日	1	令和８年度　各小中学校・富田給食共同調理場消防用設備等点検業務委託	新富町内各小中学校・富田給食共同調理場	点検業務委託	令和8年7月27日～令和9年3月31日	有限会社　新生電機商会	1,758,900	1,599,000	1,870,000		
7月30日	1	令和８年度　新富町総合交流センター定期報告書作成業務委託	新富町総合交流センター	建築コンサルタント	令和8年9月1日～令和9年2月26日	有限会社　新城設計企画室	1,496,000	1,360,000	1,350,000		
7月30日	1	令和８年度　新富町総合交流センター定期報告書作成業務委託	新富町総合交流センター	建築コンサルタント	令和8年9月1日～令和9年2月26日	相馬建築設計事務所	1,496,000	1,360,000	1,350,000		
7月30日	1	令和８年度　新富町総合交流センター定期報告書作成業務委託	新富町総合交流センター	建築コンサルタント	令和8年9月1日～令和9年2月26日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	1,496,000	1,360,000	1,290,000		落札
7月30日	2	令和８年度　新富町文化会館定期報告書作成業務委託	新富町文化会館	建築コンサルタント	令和8年9月4日～令和8年12月28日	有限会社　新城設計企画室	2,354,000	2,140,000	2,030,000		落札
7月30日	2	令和８年度　新富町文化会館定期報告書作成業務委託	新富町文化会館	建築コンサルタント	令和8年9月4日～令和8年12月28日	相馬建築設計事務所	2,354,000	2,140,000	2,200,000		
7月30日	2	令和８年度　新富町文化会館定期報告書作成業務委託	新富町文化会館	建築コンサルタント	令和8年9月4日～令和8年12月28日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	2,354,000	2,140,000	2,100,000		
7月30日	3	令和８年度　新富町福祉学習等供用施設定期報告書作成業務委託	新富町大字上富田7485番地14	建築コンサルタント	令和8年9月4日～令和8年12月28日	有限会社　新城設計企画室	1,742,400	1,584,000	1,500,000		落札
7月30日	3	令和８年度　新富町福祉学習等供用施設定期報告書作成業務委託	新富町大字上富田7485番地14	建築コンサルタント	令和8年9月4日～令和8年12月28日	相馬建築設計事務所	1,742,400	1,584,000	1,550,000		
7月30日	3	令和８年度　新富町福祉学習等供用施設定期報告書作成業務委託	新富町大字上富田7485番地14	建築コンサルタント	令和8年9月4日～令和8年12月28日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	1,742,400	1,584,000	1,550,000		
7月30日	4	令和８年度　防衛施設周辺障害防止事業　東大谷地区排水路用地測量業務委託	新富町大字新田	土木コンサルタント	令和8年8月6日～令和9年2月19日	株式会社　九州測地コンサルタント	2,073,500	1,885,000	1,850,000		
7月30日	4	令和８年度　防衛施設周辺障害防止事業　東大谷地区排水路用地測量業務委託	新富町大字新田	土木コンサルタント	令和8年8月6日～令和9年2月19日	株式会社　建設コンサルタントナガトモ	2,073,500	1,885,000	1,860,000		
7月30日	4	令和８年度　防衛施設周辺障害防止事業　東大谷地区排水路用地測量業務委託	新富町大字新田	土木コンサルタント	令和8年8月6日～令和9年2月19日	株式会社　九州土木設計コンサルタント	2,073,500	1,885,000	1,800,000		落札
7月30日	4	令和８年度　防衛施設周辺障害防止事業　東大谷地区排水路用地測量業務委託	新富町大字新田	土木コンサルタント	令和8年8月6日～令和9年2月19日	有限会社　森技術コンサルタンツ	2,073,500	1,885,000	1,870,000		
7月30日	5	令和８年度　防衛施設周辺障害防止事業　東大谷地区排水路補償調査業務委託	新富町大字新田	補償コンサルタント	令和8年8月6日～令和9年2月19日	株式会社　ロードリバーコンサルタント	7,304,000	6,640,000	6,400,000		
7月30日	5	令和８年度　防衛施設周辺障害防止事業　東大谷地区排水路補償調査業務委託	新富町大字新田	補償コンサルタント	令和8年8月6日～令和9年2月19日	株式会社　ＭＳプランニング	7,304,000	6,640,000	6,500,000		
7月30日	5	令和８年度　防衛施設周辺障害防止事業　東大谷地区排水路補償調査業務委託	新富町大字新田	補償コンサルタント	令和8年8月6日～令和9年2月19日	株式会社　外山測量設計コンサルタント	7,304,000	6,640,000	6,500,000		
7月30日	5	令和８年度　防衛施設周辺障害防止事業　東大谷地区排水路補償調査業務委託	新富町大字新田	補償コンサルタント	令和8年8月6日～令和9年2月19日	株式会社　南都技研	7,304,000	6,640,000	6,580,000		
7月30日	5	令和８年度　防衛施設周辺障害防止事業　東大谷地区排水路補償調査業務委託	新富町大字新田	補償コンサルタント	令和8年8月6日～令和9年2月19日	株式会社　黒木総合鑑定	7,304,000	6,640,000	6,250,000		落札
7月30日	5	令和８年度　防衛施設周辺障害防止事業　東大谷地区排水路補償調査業務委託	新富町大字新田	補償コンサルタント	令和8年8月6日～令和9年2月19日	株式会社　九州測地コンサルタント	7,304,000	6,640,000	6,500,000		
7月30日	5	令和８年度　防衛施設周辺障害防止事業　東大谷地区排水路補償調査業務委託	新富町大字新田	補償コンサルタント	令和8年8月6日～令和9年2月19日	株式会社　都市総合鑑定所	7,304,000	6,640,000	6,470,000		

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
7月30日	6	令和８年度　理科教育設備整備費等補助事業　理科備品等購入	町内各小学校（富田小学校、新田小学校、上新田小学校）	物品購入	納入期限　令和8年11月30日	株式会社　オフィスナガトモ　宮崎支店	1,555,840	1,414,400	1,350,000		落札
7月30日	6	令和８年度　理科教育設備整備費等補助事業　理科備品等購入	町内各小学校（富田小学校、新田小学校、上新田小学校）	物品購入	納入期限　令和8年11月30日	株式会社　アイシステム	1,555,840	1,414,400	1,390,000		
7月30日	6	令和８年度　理科教育設備整備費等補助事業　理科備品等購入	町内各小学校（富田小学校、新田小学校、上新田小学校）	物品購入	納入期限　令和8年11月30日	有限会社　清水電設	1,555,840	1,414,400	1,425,000		
7月30日（再入札）	7	令和８年度　日本のひなた宮崎国スポ　新富町競技別リハーサル大会会場設営・撤去等業務委託	いちご宮崎新富サッカー場、新富町フットボールセンター、富	業務委託	令和8年8月7日～令和8年12月16日	ＴＳＰ太陽　株式会社　宮崎営業所	38,903,000	35,366,364	35,500,000	34,500,000	落札
7月30日（再入札）	7	令和８年度　日本のひなた宮崎国スポ　新富町競技別リハーサル大会会場設営・撤去等業務委託	いちご宮崎新富サッカー場、新富町フットボールセンター、富	業務委託	令和8年8月7日～令和8年12月16日	株式会社　セレスポ　宮崎営業所	38,903,000	35,366,364	37,800,000	35,200,000	
7月30日（再入札）	7	令和８年度　日本のひなた宮崎国スポ　新富町競技別リハーサル大会会場設営・撤去等業務委託	いちご宮崎新富サッカー場、新富町フットボールセンター、富	業務委託	令和8年8月7日～令和8年12月16日	コーユーレンティア　株式会社　宮崎営業所	38,903,000	35,366,364	38,000,000	辞退	
7月30日（再入札）	7	令和８年度　日本のひなた宮崎国スポ　新富町競技別リハーサル大会会場設営・撤去等業務委託	いちご宮崎新富サッカー場、新富町フットボールセンター、富	業務委託	令和8年8月7日～令和8年12月16日	西尾レントオール　株式会社　ＲＡ宮崎出張所	38,903,000	35,366,364	辞退	辞退	
8月6日	1	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業 平伊倉～新田原線道路改良工事	新富町大字三納代　地内	土木工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	脇谷産業株式会社	68,992,000	62,720,000	60,524,800		
8月6日	1	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業 平伊倉～新田原線道路改良工事	新富町大字三納代　地内	土木工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　天井丸建設	68,992,000	62,720,000	60,830,000		
8月6日	1	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業 平伊倉～新田原線道路改良工事	新富町大字三納代　地内	土木工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	有限会社　税田建設	68,992,000	62,720,000	59,810,000		落札
8月6日	1	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業 平伊倉～新田原線道路改良工事	新富町大字三納代　地内	土木工事	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	株式会社　藤井建設	68,992,000	62,720,000	60,000,000		
8月6日	2	令和8年度　再編関連訓練移転等交付金事業　八幡～軍瀬線流末排水路整備工事	新富町大字下富田 地内	土木工事	令和8年8月10日～令和8年12月25日	南州建設株式会社	15,313,100	13,921,000	13,620,000		
8月6日	2	令和8年度　再編関連訓練移転等交付金事業　八幡～軍瀬線流末排水路整備工事	新富町大字下富田 地内	土木工事	令和8年8月10日～令和8年12月25日	有限会社　三納建設	15,313,100	13,921,000	13,720,400		
8月6日	2	令和8年度　再編関連訓練移転等交付金事業　八幡～軍瀬線流末排水路整備工事	新富町大字下富田 地内	土木工事	令和8年8月10日～令和8年12月25日	株式会社　越智工務店	15,313,100	13,921,000	13,500,000		落札
8月6日	2	令和8年度　再編関連訓練移転等交付金事業　八幡～軍瀬線流末排水路整備工事	新富町大字下富田 地内	土木工事	令和8年8月10日～令和8年12月25日	有限会社　江本土木	15,313,100	13,921,000	13,900,000		
8月6日	2	令和8年度　再編関連訓練移転等交付金事業　八幡～軍瀬線流末排水路整備工事	新富町大字下富田 地内	土木工事	令和8年8月10日～令和8年12月25日	株式会社　久光園	15,313,100	13,921,000	13,610,000		
8月6日	2	令和8年度　再編関連訓練移転等交付金事業　八幡～軍瀬線流末排水路整備工事	新富町大字下富田 地内	土木工事	令和8年8月10日～令和8年12月25日	株式会社　青木建設	15,313,100	13,921,000	13,670,000		
8月6日	2	令和8年度　再編関連訓練移転等交付金事業　八幡～軍瀬線流末排水路整備工事	新富町大字下富田 地内	土木工事	令和8年8月10日～令和8年12月25日	旭永建設　有限会社	15,313,100	13,921,000	13,550,000		
8月6日	3	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　越馬場～野中線外１用地測量業務委託	新富町大字日置　地内	土木コンサルタント	令和8年8月6日～令和9年2月19日	株式会社　九州測地コンサルタント	32,932,900	29,939,000	29,000,000		
8月6日	3	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　越馬場～野中線外１用地測量業務委託	新富町大字日置　地内	土木コンサルタント	令和8年8月6日～令和9年2月19日	株式会社　建設コンサルタントナガトモ	32,932,900	29,939,000	28,900,000		
8月6日	3	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　越馬場～野中線外１用地測量業務委託	新富町大字日置　地内	土木コンサルタント	令和8年8月6日～令和9年2月19日	株式会社　九州土木設計コンサルタント	32,932,900	29,939,000	28,900,000		
8月6日	3	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　越馬場～野中線外１用地測量業務委託	新富町大字日置　地内	土木コンサルタント	令和8年8月6日～令和9年2月19日	有限会社　森技術コンサルタンツ	32,932,900	29,939,000	28,300,000		落札
8月6日	4	令和8年度　新富町立小中学校施設維持管理基金事業　新田学園浄化槽ブロア取替修繕	新富町立新田学園	修繕業務	令和8年8月18日～令和8年10月30日	有限会社　共栄設備	1,540,000	1,400,000	1,405,000		
8月6日	4	令和8年度　新富町立小中学校施設維持管理基金事業　新田学園浄化槽ブロア取替修繕	新富町立新田学園	修繕業務	令和8年8月18日～令和8年10月30日	有限会社　斉田商事	1,540,000	1,400,000	1,380,000		落札
8月6日	4	令和8年度　新富町立小中学校施設維持管理基金事業　新田学園浄化槽ブロア取替修繕	新富町立新田学園	修繕業務	令和8年8月18日～令和8年10月30日	有限会社　川上電機	1,540,000	1,400,000	1,500,000		
8月6日	4	令和8年度　新富町立小中学校施設維持管理基金事業　新田学園浄化槽ブロア取替修繕	新富町立新田学園	修繕業務	令和8年8月18日～令和8年10月30日	株式会社　黒木設備工業	1,540,000	1,400,000	1,500,000		
8月6日	4	令和8年度　新富町立小中学校施設維持管理基金事業　新田学園浄化槽ブロア取替修繕	新富町立新田学園	修繕業務	令和8年8月18日～令和8年10月30日	有限会社　新生電機商会	1,540,000	1,400,000	1,550,000		
8月6日	4	令和8年度　新富町立小中学校施設維持管理基金事業　新田学園浄化槽ブロア取替修繕	新富町立新田学園	修繕業務	令和8年8月18日～令和8年10月30日	大木電気・設備	1,540,000	1,400,000	1,550,000		
8月6日	4	令和8年度　新富町立小中学校施設維持管理基金事業　新田学園浄化槽ブロア取替修繕	新富町立新田学園	修繕業務	令和8年8月18日～令和8年10月30日	仲村設備工業　株式会社	1,540,000	1,400,000	1,560,000		

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
8月6日	5	令和８年度　新田原飛行場周辺住宅防音事業　町営住宅空気調和機器機能復旧工事	新富町内	電気工事	令和8年8月12日～令和8年11月20日	有限会社　川上電機	4,888,753	4,444,321	4,300,000		落札
8月6日	5	令和８年度　新田原飛行場周辺住宅防音事業　町営住宅空気調和機器機能復旧工事	新富町内	電気工事	令和8年8月12日～令和8年11月20日	有限会社　新生電機商会	4,888,753	4,444,321	4,495,000		
8月6日	5	令和８年度　新田原飛行場周辺住宅防音事業　町営住宅空気調和機器機能復旧工事	新富町内	電気工事	令和8年8月12日～令和8年11月20日	有限会社　清水電設	4,888,753	4,444,321	4,480,000		
8月6日	5	令和８年度　新田原飛行場周辺住宅防音事業　町営住宅空気調和機器機能復旧工事	新富町内	電気工事	令和8年8月12日～令和8年11月20日	株式会社　長友電気工業	4,888,753	4,444,321	4,580,000		
8月6日	5	令和８年度　新田原飛行場周辺住宅防音事業　町営住宅空気調和機器機能復旧工事	新富町内	電気工事	令和8年8月12日～令和8年11月20日	株式会社　タツヤ電気	4,888,753	4,444,321	4,400,000		
8月6日	5	令和８年度　新田原飛行場周辺住宅防音事業　町営住宅空気調和機器機能復旧工事	新富町内	電気工事	令和8年8月12日～令和8年11月20日	大木電気・設備	4,888,753	4,444,321	4,700,000		
8月6日	5	令和８年度　新田原飛行場周辺住宅防音事業　町営住宅空気調和機器機能復旧工事	新富町内	電気工事	令和8年8月12日～令和8年11月20日	新富電業	4,888,753	4,444,321	4,415,000		
8月6日	6	令和８年度　新富町地域包括支援センター複合機賃貸借（長期継続契約）	新富町役場　１階あんしん長寿課（地域包括支援センター）	複合機の賃貸借	令和8年9月1日～令和13年8月31日	株式会社　オフィスナガトモ　宮崎支店	1,817,310	1,652,100	1,532,100		落札
8月6日	6	令和８年度　新富町地域包括支援センター複合機賃貸借（長期継続契約）	新富町役場　１階あんしん長寿課（地域包括支援センター）	複合機の賃貸借	令和8年9月1日～令和13年8月31日	株式会社　アイシステム	1,817,310	1,652,100	1,701,600		
8月6日	6	令和８年度　新富町地域包括支援センター複合機賃貸借（長期継続契約）	新富町役場　１階あんしん長寿課（地域包括支援センター）	複合機の賃貸借	令和8年9月1日～令和13年8月31日	有限会社　清水電設	1,817,310	1,652,100	1,920,600		
8月27日	1	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）舗装工事（１工区）	新富町大字三納代	舗装工事	令和9年9月7日～令和9年2月26日	脇谷産業株式会社	48,308,700	43,917,000	41,900,000		落札
8月27日	1	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）舗装工事（１工区）	新富町大字三納代	舗装工事	令和9年9月7日～令和9年2月26日	株式会社　天井丸建設	48,308,700	43,917,000	42,320,000		
8月27日	1	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）舗装工事（１工区）	新富町大字三納代	舗装工事	令和9年9月7日～令和9年2月26日	有限会社　税田建設	48,308,700	43,917,000	42,440,000		
8月27日	1	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）舗装工事（１工区）	新富町大字三納代	舗装工事	令和9年9月7日～令和9年2月26日	株式会社　藤井建設	48,308,700	43,917,000	42,140,000		
8月27日	2	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）舗装工事（２工区）	新富町大字三納代	舗装工事	令和9年9月7日～令和9年2月26日	脇谷産業株式会社	47,095,400	42,814,000	41,730,000		
8月27日	2	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）舗装工事（２工区）	新富町大字三納代	舗装工事	令和9年9月7日～令和9年2月26日	株式会社　天井丸建設	47,095,400	42,814,000	40,910,000		落札
8月27日	2	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）舗装工事（２工区）	新富町大字三納代	舗装工事	令和9年9月7日～令和9年2月26日	有限会社　税田建設	47,095,400	42,814,000	41,460,000		
8月27日	2	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）舗装工事（２工区）	新富町大字三納代	舗装工事	令和9年9月7日～令和9年2月26日	株式会社　藤井建設	47,095,400	42,814,000	41,000,000		
8月27日	3	令和７年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　舟津第２地区用水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和9年9月8日～令和9年2月19日	南州建設株式会社	15,220,700	13,837,000	13,580,000		
8月27日	3	令和７年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　舟津第２地区用水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和9年9月8日～令和9年2月19日	有限会社　三納建設	15,220,700	13,837,000	13,619,000		
8月27日	3	令和７年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　舟津第２地区用水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和9年9月8日～令和9年2月19日	株式会社　越智工務店	15,220,700	13,837,000	13,800,000		
8月27日	3	令和７年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　舟津第２地区用水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和9年9月8日～令和9年2月19日	有限会社　江本土木	15,220,700	13,837,000	13,700,000		
8月27日	3	令和７年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　舟津第２地区用水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和9年9月8日～令和9年2月19日	株式会社　久光園	15,220,700	13,837,000	13,580,000		
8月27日	3	令和７年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　舟津第２地区用水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和9年9月8日～令和9年2月19日	株式会社　青木建設	15,220,700	13,837,000	13,650,000		
8月27日	3	令和７年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　舟津第２地区用水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和9年9月8日～令和9年2月19日	旭永建設　有限会社	15,220,700	13,837,000	13,500,000		落札
8月27日	4	令和８年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　舟津第２地区用水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和9年9月8日～令和9年2月19日	南州建設株式会社	15,009,500	13,645,000	13,420,000		
8月27日	4	令和８年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　舟津第２地区用水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和9年9月8日～令和9年2月19日	有限会社　三納建設	15,009,500	13,645,000	13,400,000		
8月27日	4	令和８年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　舟津第２地区用水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和9年9月8日～令和9年2月19日	株式会社　越智工務店	15,009,500	13,645,000	13,600,000		
8月27日	4	令和８年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　舟津第２地区用水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和9年9月8日～令和9年2月19日	有限会社　江本土木	15,009,500	13,645,000	13,500,000		
8月27日	4	令和８年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　舟津第２地区用水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和9年9月8日～令和9年2月19日	株式会社　久光園	15,009,500	13,645,000	13,420,000		
8月27日	4	令和８年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　舟津第２地区用水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和9年9月8日～令和9年2月19日	株式会社　青木建設	15,009,500	13,645,000	13,350,000		落札
8月27日	4	令和８年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　舟津第２地区用水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和9年9月8日～令和9年2月19日	旭永建設　有限会社	15,009,500	13,645,000	13,370,000		

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
8月27日	5	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線道路改修工事	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年9月7日～令和8年12月25日	南州建設株式会社	13,759,900	12,509,000	12,300,000		
8月27日	5	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線道路改修工事	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年9月7日～令和8年12月25日	有限会社　三納建設	13,759,900	12,509,000	12,168,000		
8月27日	5	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線道路改修工事	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年9月7日～令和8年12月25日	株式会社　越智工務店	13,759,900	12,509,000	12,500,000		
8月27日	5	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線道路改修工事	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年9月7日～令和8年12月25日	有限会社　江本土木	13,759,900	12,509,000	12,300,000		
8月27日	5	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線道路改修工事	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年9月7日～令和8年12月25日	株式会社　久光園	13,759,900	12,509,000	12,100,000		落札
8月27日	5	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線道路改修工事	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年9月7日～令和8年12月25日	株式会社　青木建設	13,759,900	12,509,000	12,300,000		
8月27日	5	令和８年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業　佐土原～木城線道路改修工事	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年9月7日～令和8年12月25日	旭永建設　有限会社	13,759,900	12,509,000	12,200,000		
8月27日	6	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　十文字地区排水路整備測量設計業務委託	新富町大字新田　地内	土木コンサルタント	令和8年9月7日～令和9年2月19日	株式会社　九州測地コンサルタント	13,765,400	12,514,000	12,000,000		
8月27日	6	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　十文字地区排水路整備測量設計業務委託	新富町大字新田　地内	土木コンサルタント	令和8年9月7日～令和9年2月19日	株式会社　建設コンサルタントナガトモ	13,765,400	12,514,000	11,880,000		落札
8月27日	6	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　十文字地区排水路整備測量設計業務委託	新富町大字新田　地内	土木コンサルタント	令和8年9月7日～令和9年2月19日	株式会社　九州土木設計コンサルタント	13,765,400	12,514,000	12,000,000		
8月27日	6	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　十文字地区排水路整備測量設計業務委託	新富町大字新田　地内	土木コンサルタント	令和8年9月7日～令和9年2月19日	有限会社　森技術コンサルタンツ	13,765,400	12,514,000	12,000,000		
8月27日	7	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　城元３号線（仮称）道路改良測量設計業務委託	新富町大字上富田　地内	土木コンサルタント	令和8年9月7日～令和9年2月19日	株式会社　九州測地コンサルタント	14,990,800	13,628,000	13,000,000		落札
8月27日	7	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　城元３号線（仮称）道路改良測量設計業務委託	新富町大字上富田　地内	土木コンサルタント	令和8年9月7日～令和9年2月19日	株式会社　建設コンサルタントナガトモ	14,990,800	13,628,000	13,190,000		
8月27日	7	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　城元３号線（仮称）道路改良測量設計業務委託	新富町大字上富田　地内	土木コンサルタント	令和8年9月7日～令和9年2月19日	株式会社　九州土木設計コンサルタント	14,990,800	13,628,000	13,200,000		
8月27日	7	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　城元３号線（仮称）道路改良測量設計業務委託	新富町大字上富田　地内	土木コンサルタント	令和8年9月7日～令和9年2月19日	有限会社　森技術コンサルタンツ	14,990,800	13,628,000	13,250,000		
8月27日	8	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）給水管設計業務委託	新富町大字三納代	給水管設計	令和8年9月7日～令和8年12月25日	株式会社　共同技術コンサルタント	3,674,000	3,340,000	3,220,000		
8月27日	8	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）給水管設計業務委託	新富町大字三納代	給水管設計	令和8年9月7日～令和8年12月25日	株式会社　アクアテックコンサルタント	3,674,000	3,340,000	3,260,000		
8月27日	8	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）給水管設計業務委託	新富町大字三納代	給水管設計	令和8年9月7日～令和8年12月25日	株式会社　宮崎水道コンサルタント	3,674,000	3,340,000	3,300,000		
8月27日	8	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）給水管設計業務委託	新富町大字三納代	給水管設計	令和8年9月7日～令和8年12月25日	株式会社　水環コンサルタント	3,674,000	3,340,000	3,100,000		落札
8月27日	8	令和８年度　防衛施設周辺整備統合事業　三納代多目的公園（仮称）給水管設計業務委託	新富町大字三納代	給水管設計	令和8年9月7日～令和8年12月25日	株式会社　ダイワコンサルタント	3,674,000	3,340,000	3,190,000		
8月27日	9	令和８年度　新田学園防犯カメラ設備購入	新田学園	電気機器購入	納入期限　令和8年11月30日	株式会社　オフィスナガトモ 宮崎支店	1,177,000	1,070,000	1,217,200		
8月27日	9	令和８年度　新田学園防犯カメラ設備購入	新田学園	電気機器購入	納入期限　令和8年11月30日	株式会社　アイシステム	1,177,000	1,070,000	1,068,000		落札
8月27日	9	令和８年度　新田学園防犯カメラ設備購入	新田学園	電気機器購入	納入期限　令和8年11月30日	有限会社　清水電設	1,177,000	1,070,000	1,200,000		
8月27日	9	令和８年度　新田学園防犯カメラ設備購入	新田学園	電気機器購入	納入期限　令和8年11月30日	株式会社　タツヤ電気	1,177,000	1,070,000	1,240,000		
9月3日	1	令和８年度　平伊倉地区集会所　空調機修繕	平伊倉地区集会所	電気工事	令和9年9月16日～令和8年12月11日	有限会社　清水電設	2,594,900	2,359,000	2,642,000		
9月3日	1	令和８年度　平伊倉地区集会所　空調機修繕	平伊倉地区集会所	電気工事	令和9年9月16日～令和8年12月11日	有限会社　新生電機商会	2,594,900	2,359,000	2,524,000		
9月3日	1	令和８年度　平伊倉地区集会所　空調機修繕	平伊倉地区集会所	電気工事	令和9年9月16日～令和8年12月11日	株式会社　タツヤ電気	2,594,900	2,359,000	2,747,000		
9月3日	1	令和８年度　平伊倉地区集会所　空調機修繕	平伊倉地区集会所	電気工事	令和9年9月16日～令和8年12月11日	有限会社　川上電機	2,594,900	2,359,000	2,553,000		
9月3日	1	令和８年度　平伊倉地区集会所　空調機修繕	平伊倉地区集会所	電気工事	令和9年9月16日～令和8年12月11日	大木電機・設備	2,594,900	2,359,000	2,727,000		
9月3日	1	令和８年度　平伊倉地区集会所　空調機修繕	平伊倉地区集会所	電気工事	令和9年9月16日～令和8年12月11日	新富電業	2,594,900	2,359,000	2,340,000		落札

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
9月3日	2	令和８年度　日本のひなた宮崎国スポ新富町競技別リハーサル大会看板等制作業務委託	いちご台岡新富ソフトボール場、新富町フットボールセンター、富田浜公園	看板等製作業務	令和9年9月11日～令和8年10月30日	株式会社　宮崎南印刷	2,845,700	2,587,000	2,456,600		
9月3日	2	令和８年度　日本のひなた宮崎国スポ新富町競技別リハーサル大会看板等制作業務委託	いちご台岡新富ソフトボール場、新富町フットボールセンター、富田浜公園	看板等製作業務	令和9年9月11日～令和8年10月30日	株式会社　オフィスナガトモ　宮崎支店	2,845,700	2,587,000	936,770		落札
9月3日	2	令和８年度　日本のひなた宮崎国スポ新富町競技別リハーサル大会看板等制作業務委託	いちご台岡新富ソフトボール場、新富町フットボールセンター、富田浜公園	看板等製作業務	令和9年9月11日～令和8年10月30日	株式会社　旭友	2,845,700	2,587,000	2,000,000		
9月3日	2	令和８年度　日本のひなた宮崎国スポ新富町競技別リハーサル大会看板等制作業務委託	いちご台岡新富ソフトボール場、新富町フットボールセンター、富田浜公園	看板等製作業務	令和9年9月11日～令和8年10月30日	株式会社　凌駕	2,845,700	2,587,000	4,200,000		
9月3日	2	令和８年度　日本のひなた宮崎国スポ新富町競技別リハーサル大会看板等制作業務委託	いちご台岡新富ソフトボール場、新富町フットボールセンター、富田浜公園	看板等製作業務	令和9年9月11日～令和8年10月30日	株式会社　ヒロマエＡＺ	2,845,700	2,587,000	2,346,500		
9月3日	2	令和８年度　日本のひなた宮崎国スポ新富町競技別リハーサル大会看板等制作業務委託	いちご台岡新富ソフトボール場、新富町フットボールセンター、富田浜公園	看板等製作業務	令和9年9月11日～令和8年10月30日	有限会社　グローアップ	2,845,700	2,587,000	3,300,000		
9月3日	2	令和８年度　日本のひなた宮崎国スポ新富町競技別リハーサル大会看板等制作業務委託	いちご台岡新富ソフトボール場、新富町フットボールセンター、富田浜公園	看板等製作業務	令和9年9月11日～令和8年10月30日	有限会社　ふくしげ印刷	2,845,700	2,587,000	1,181,700		
9月3日	2	令和８年度　日本のひなた宮崎国スポ新富町競技別リハーサル大会看板等制作業務委託	いちご台岡新富ソフトボール場、新富町フットボールセンター、富田浜公園	看板等製作業務	令和9年9月11日～令和8年10月30日	株式会社　こめや陶堂	2,845,700	2,587,000	2,130,000		
9月3日	2	令和８年度　日本のひなた宮崎国スポ新富町競技別リハーサル大会看板等制作業務委託	いちご台岡新富ソフトボール場、新富町フットボールセンター、富田浜公園	看板等製作業務	令和9年9月11日～令和8年10月30日	ＴＳＰ太陽　株式会社　宮崎営業所	2,845,700	2,587,000	3,735,000		
9月3日	2	令和８年度　日本のひなた宮崎国スポ新富町競技別リハーサル大会看板等制作業務委託	いちご台岡新富ソフトボール場、新富町フットボールセンター、富田浜公園	看板等製作業務	令和9年9月11日～令和8年10月30日	藤屋　株式会社	2,845,700	2,587,000	3,690,000		
9月3日	2	令和８年度　日本のひなた宮崎国スポ新富町競技別リハーサル大会看板等制作業務委託	いちご台岡新富ソフトボール場、新富町フットボールセンター、富田浜公園	看板等製作業務	令和9年9月11日～令和8年10月30日	有限会社　藤原巧芸社	2,845,700	2,587,000	2,100,000		
9月10日	1	令和８年度　激甚地区生活道路舗装補修工事	新富町内　栗野田地区	舗装工事	令和9年9月14日～令和8年12月18日	南州建設株式会社	1,516,900	1,379,000	1,349,000		
9月10日	1	令和８年度　激甚地区生活道路舗装補修工事	新富町内　栗野田地区	舗装工事	令和9年9月14日～令和8年12月18日	有限会社　三納建設	1,516,900	1,379,000	1,330,000		落札
9月10日	1	令和８年度　激甚地区生活道路舗装補修工事	新富町内　栗野田地区	舗装工事	令和9年9月14日～令和8年12月18日	株式会社　越智工務店	1,516,900	1,379,000	1,350,000		
9月10日	1	令和８年度　激甚地区生活道路舗装補修工事	新富町内　栗野田地区	舗装工事	令和9年9月14日～令和8年12月18日	有限会社　江本土木	1,516,900	1,379,000	1,370,000		
9月10日	1	令和８年度　激甚地区生活道路舗装補修工事	新富町内　栗野田地区	舗装工事	令和9年9月14日～令和8年12月18日	株式会社　久光園	1,516,900	1,379,000	1,350,000		
9月10日	1	令和８年度　激甚地区生活道路舗装補修工事	新富町内　栗野田地区	舗装工事	令和9年9月14日～令和8年12月18日	株式会社　青木建設	1,516,900	1,379,000	1,360,000		
9月10日	1	令和８年度　激甚地区生活道路舗装補修工事	新富町内　栗野田地区	舗装工事	令和9年9月14日～令和8年12月18日	旭永建設　有限会社	1,516,900	1,379,000	1,350,000		
9月10日	2	令和８年度　生活道路舗装補修工事	新富町内　５地区	舗装工事	令和9年9月14日～令和8年12月18日	南州建設株式会社	2,446,400	2,224,000	2,130,000		落札
9月10日	2	令和８年度　生活道路舗装補修工事	新富町内　５地区	舗装工事	令和9年9月14日～令和8年12月18日	有限会社　三納建設	2,446,400	2,224,000	2,190,000		
9月10日	2	令和８年度　生活道路舗装補修工事	新富町内　５地区	舗装工事	令和9年9月14日～令和8年12月18日	株式会社　越智工務店	2,446,400	2,224,000	2,180,000		
9月10日	2	令和８年度　生活道路舗装補修工事	新富町内　５地区	舗装工事	令和9年9月14日～令和8年12月18日	有限会社　江本土木	2,446,400	2,224,000	2,220,000		
9月10日	2	令和８年度　生活道路舗装補修工事	新富町内　５地区	舗装工事	令和9年9月14日～令和8年12月18日	株式会社　久光園	2,446,400	2,224,000	2,190,000		
9月10日	2	令和８年度　生活道路舗装補修工事	新富町内　５地区	舗装工事	令和9年9月14日～令和8年12月18日	株式会社　青木建設	2,446,400	2,224,000	2,210,000		
9月10日	2	令和８年度　生活道路舗装補修工事	新富町内　５地区	舗装工事	令和9年9月14日～令和8年12月18日	旭永建設　有限会社	2,446,400	2,224,000	2,150,000		
9月18日	1	令和８年度　日向新富駅前ロータリー等花壇整備工事	新富駅前ロータリー及び駅舎前花壇	造園	令和9年10月1日～令和9年2月26日	株式会社　日向芝	3,999,600	3,636,000	3,600,000		
9月18日	1	令和８年度　日向新富駅前ロータリー等花壇整備工事	新富駅前ロータリー及び駅舎前花壇	造園	令和9年10月1日～令和9年2月26日	株式会社　久光園	3,999,600	3,636,000	3,490,000		
9月18日	1	令和８年度　日向新富駅前ロータリー等花壇整備工事	新富駅前ロータリー及び駅舎前花壇	造園	令和9年10月1日～令和9年2月26日	有限会社　太陽緑化	3,999,600	3,636,000	3,600,000		
9月18日	1	令和８年度　日向新富駅前ロータリー等花壇整備工事	新富駅前ロータリー及び駅舎前花壇	造園	令和9年10月1日～令和9年2月26日	株式会社　宮崎ジー・アイ・エス	3,999,600	3,636,000	3,450,000		落札

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
9月18日	2	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　地区集会所照明器具取替工事（１工区）	新富町内	電気工事	令和8年10月1日～令和9年3月31日	有限会社　清水電設	10,439,000	9,490,000	9,000,000		落札
9月18日	2	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　地区集会所照明器具取替工事（１工区）	新富町内	電気工事	令和8年10月1日～令和9年3月31日	有限会社　新生電機商会	10,439,000	9,490,000	9,300,000		
9月18日	2	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　地区集会所照明器具取替工事（１工区）	新富町内	電気工事	令和8年10月1日～令和9年3月31日	株式会社　タツヤ電気	10,439,000	9,490,000	9,280,000		
9月18日	2	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　地区集会所照明器具取替工事（１工区）	新富町内	電気工事	令和8年10月1日～令和9年3月31日	有限会社　川上電機	10,439,000	9,490,000	9,500,000		
9月18日	3	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　地区集会所照明器具取替工事（２工区）	新富町内	電気工事	令和8年10月1日～令和9年3月31日	有限会社　清水電設	7,480,000	6,800,000	6,800,000		
9月18日	3	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　地区集会所照明器具取替工事（２工区）	新富町内	電気工事	令和8年10月1日～令和9年3月31日	有限会社　新生電機商会	7,480,000	6,800,000	7,000,000		
9月18日	3	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　地区集会所照明器具取替工事（２工区）	新富町内	電気工事	令和8年10月1日～令和9年3月31日	株式会社　タツヤ電気	7,480,000	6,800,000	6,730,000		
9月18日	3	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　地区集会所照明器具取替工事（２工区）	新富町内	電気工事	令和8年10月1日～令和9年3月31日	有限会社　川上電機	7,480,000	6,800,000	6,400,000		落札
9月18日	4	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　防犯灯設置工事	新富町内	電気工事	令和8年9月24日～令和9年3月31日	有限会社　新生電機商会	1,411,300	1,283,000	1,075,000		落札
9月18日	4	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　防犯灯設置工事	新富町内	電気工事	令和8年9月24日～令和9年3月31日	株式会社　タツヤ電気	1,411,300	1,283,000	1,115,000		
9月18日	4	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　防犯灯設置工事	新富町内	電気工事	令和8年9月24日～令和9年3月31日	有限会社　川上電機	1,411,300	1,283,000	1,110,000		
9月18日	4	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　防犯灯設置工事	新富町内	電気工事	令和8年9月24日～令和9年3月31日	大木電機・設備	1,411,300	1,283,000	1,091,000		
9月18日	4	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　防犯灯設置工事	新富町内	電気工事	令和8年9月24日～令和9年3月31日	有限会社　清水電設	1,411,300	1,283,000	1,119,000		
9月18日	5	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　上新田地区排水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年10月1日～令和9年3月19日	脇谷産業株式会社	45,461,900	41,329,000	41,000,000		
9月18日	5	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　上新田地区排水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年10月1日～令和9年3月19日	株式会社　天井丸建設	45,461,900	41,329,000	40,500,000		落札
9月18日	5	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　上新田地区排水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年10月1日～令和9年3月19日	有限会社　税田建設	45,461,900	41,329,000	40,550,000		
9月18日	5	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　上新田地区排水路整備工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年10月1日～令和9年3月19日	株式会社　藤井建設	45,461,900	41,329,000	41,300,000		
9月18日	6	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　地区集会所照明器具取替工事監理業務委託	新富町内	監理業務委託	令和8年10月1日～令和9年3月31日	有限会社　新城設計企画室	1,309,000	1,190,000	1,260,000		
9月18日	6	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　地区集会所照明器具取替工事監理業務委託	新富町内	監理業務委託	令和8年10月1日～令和9年3月31日	相馬建築設計事務所	1,309,000	1,190,000	1,300,000		
9月18日	6	令和8年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　地区集会所照明器具取替工事監理業務委託	新富町内	監理業務委託	令和8年10月1日～令和9年3月31日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	1,309,000	1,190,000	1,100,000		落札
9月18日	7	令和８年度　新富町指定収集シール購入	新富町役場で検収後、新富町商工会へ納入	物品購入	納入期限　令和8年11月30日	株式会社　宮崎南印刷	3,576,000	3,250,909	1,557,000		落札
9月18日	7	令和８年度　新富町指定収集シール購入	新富町役場で検収後、新富町商工会へ納入	物品購入	納入期限　令和8年11月30日	株式会社　宮崎新生社印刷	3,576,000	3,250,909	3,784,000		
9月18日	7	令和８年度　新富町指定収集シール購入	新富町役場で検収後、新富町商工会へ納入	物品購入	納入期限　令和8年11月30日	久永情報マネジメント　株式会社　宮崎営業所	3,576,000	3,250,909	3,220,000		
9月18日	7	令和８年度　新富町指定収集シール購入	新富町役場で検収後、新富町商工会へ納入	物品購入	納入期限　令和8年11月30日	株式会社　ヒロマエＡＺ	3,576,000	3,250,909	2,197,500		
9月18日	7	令和８年度　新富町指定収集シール購入	新富町役場で検収後、新富町商工会へ納入	物品購入	納入期限　令和8年11月30日	株式会社　ながと　宮崎支店	3,576,000	3,250,909	1,765,000		
9月18日	7	令和８年度　新富町指定収集シール購入	新富町役場で検収後、新富町商工会へ納入	物品購入	納入期限　令和8年11月30日	株式会社　タカヒラ	3,576,000	3,250,909	4,427,500		
9月18日	7	令和８年度　新富町指定収集シール購入	新富町役場で検収後、新富町商工会へ納入	物品購入	納入期限　令和8年11月30日	有限会社　ふくしげ印刷	3,576,000	3,250,909	2,292,300		
9月18日	8	令和８年度　町営住宅政策空家移転対応修繕　その２	新富町内	建築一式	令和8年10月1日～令和9年1月29日	有限会社　宮本工務店	1,907,400	1,734,000	1,730,000		
9月18日	8	令和８年度　町営住宅政策空家移転対応修繕　その２	新富町内	建築一式	令和8年10月1日～令和9年1月29日	有限会社　和田建設	1,907,400	1,734,000	1,680,000		落札
9月18日	8	令和８年度　町営住宅政策空家移転対応修繕　その２	新富町内	建築一式	令和8年10月1日～令和9年1月29日	有限会社　東工務店	1,907,400	1,734,000	1,710,000		
9月18日	8	令和８年度　町営住宅政策空家移転対応修繕　その２	新富町内	建築一式	令和8年10月1日～令和9年1月29日	有限会社　恵建設	1,907,400	1,734,000	辞退		
9月18日	8	令和８年度　町営住宅政策空家移転対応修繕　その２	新富町内	建築一式	令和8年10月1日～令和9年1月29日	有限会社　吉野建設	1,907,400	1,734,000	1,770,000		

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
9月18日	9	令和８年度　新富町役場内町民課用複合機賃貸借（長期継続契約）	新富町大字上富田7491番地 町民課内	複合機の賃貸借	令和8年10月1日～令和13年9月30日	株式会社　オフィスナガトモ　宮崎支店	3,123,120	2,839,200	2,785,200		落札
9月18日	9	令和８年度　新富町役場内町民課用複合機賃貸借（長期継続契約）	新富町大字上富田7491番地 町民課内	複合機の賃貸借	令和8年10月1日～令和13年9月30日	株式会社　アイシステム	3,123,120	2,839,200	2,982,000		
9月18日	9	令和８年度　新富町役場内町民課用複合機賃貸借（長期継続契約）	新富町大字上富田7491番地 町民課内	複合機の賃貸借	令和8年10月1日～令和13年9月30日	有限会社　清水電設	3,123,120	2,839,200	3,300,000		
9月18日	10	令和８年度　文化施設維持管理基金事業　文化会館駐車場区画線復旧工事	新富町文化会館	塗装工事	令和9年9月28日～令和8年12月28日	有限会社　道路施設工業	2,799,500	2,545,000	2,125,000		
9月18日	10	令和８年度　文化施設維持管理基金事業　文化会館駐車場区画線復旧工事	新富町文化会館	塗装工事	令和9年9月28日～令和8年12月28日	有限会社　大坪建設工業	2,799,500	2,545,000	1,647,100		最低制限価格未満
9月18日	10	令和８年度　文化施設維持管理基金事業　文化会館駐車場区画線復旧工事	新富町文化会館	塗装工事	令和9年9月28日～令和8年12月28日	有限会社　アクティブ	2,799,500	2,545,000	2,500,000		
9月18日	10	令和８年度　文化施設維持管理基金事業　文化会館駐車場区画線復旧工事	新富町文化会館	塗装工事	令和9年9月28日～令和8年12月28日	株式会社　霧島ロード	2,799,500	2,545,000	1,781,500		
9月18日	10	令和８年度　文化施設維持管理基金事業　文化会館駐車場区画線復旧工事	新富町文化会館	塗装工事	令和9年9月28日～令和8年12月28日	株式会社　南九州みかど	2,799,500	2,545,000	2,365,000		
9月18日	10	令和８年度　文化施設維持管理基金事業　文化会館駐車場区画線復旧工事	新富町文化会館	塗装工事	令和9年9月28日～令和8年12月28日	株式会社　旭友	2,799,500	2,545,000	1,781,500		
9月18日	10	令和８年度　文化施設維持管理基金事業　文化会館駐車場区画線復旧工事	新富町文化会館	塗装工事	令和9年9月28日～令和8年12月28日	南日本興業　株式会社	2,799,500	2,545,000	1,781,500		
9月18日	10	令和８年度　文化施設維持管理基金事業　文化会館駐車場区画線復旧工事	新富町文化会館	塗装工事	令和9年9月28日～令和8年12月28日	株式会社　九州ジスコン	2,799,500	2,545,000	1,781,500		落札（地方自
9月18日	10	令和８年度　文化施設維持管理基金事業　文化会館駐車場区画線復旧工事	新富町文化会館	塗装工事	令和9年9月28日～令和8年12月28日	株式会社　二葉技建	2,799,500	2,545,000	1,781,500		
9月18日	10	令和８年度　文化施設維持管理基金事業　文化会館駐車場区画線復旧工事	新富町文化会館	塗装工事	令和9年9月28日～令和8年12月28日	有限会社　ユーアイ	2,799,500	2,545,000	2,338,300		
10月8日	1	令和８年度　防衛施設周辺障害防止事業　大和ため池掘削工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年10月13日～令和9年3月12日	脇谷産業株式会社	44,045,100	40,041,000	38,050,000		
10月8日	1	令和８年度　防衛施設周辺障害防止事業　大和ため池掘削工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年10月13日～令和9年3月12日	株式会社　天井丸建設	44,045,100	40,041,000	38,000,000		落札
10月8日	1	令和８年度　防衛施設周辺障害防止事業　大和ため池掘削工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年10月13日～令和9年3月12日	有限会社　税田建設	44,045,100	40,041,000	辞退		
10月8日	1	令和８年度　防衛施設周辺障害防止事業　大和ため池掘削工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年10月13日～令和9年3月12日	株式会社　藤井建設	44,045,100	40,041,000	38,100,000		
10月29日	1	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　芝原～末永線道路改良工事【１工区】	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月31日	南州建設株式会社	17,963,000	16,330,000	16,150,000		
10月29日	1	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　芝原～末永線道路改良工事【１工区】	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月31日	有限会社　三納建設	17,963,000	16,330,000	16,100,000		落札
10月29日	1	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　芝原～末永線道路改良工事【１工区】	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月31日	株式会社　越智工務店	17,963,000	16,330,000	16,250,000		
10月29日	1	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　芝原～末永線道路改良工事【１工区】	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月31日	有限会社　江本土木	17,963,000	16,330,000	16,250,000		
10月29日	1	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　芝原～末永線道路改良工事【１工区】	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月31日	株式会社　久光園	17,963,000	16,330,000	16,220,000		
10月29日	1	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　芝原～末永線道路改良工事【１工区】	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月31日	株式会社　青木建設	17,963,000	16,330,000	16,300,000		
10月29日	1	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　芝原～末永線道路改良工事【１工区】	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月31日	旭永建設　有限会社	17,963,000	16,330,000	16,170,000		
10月29日	2	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　芝原～末永線道路改良工事【２工区】	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月31日	南州建設株式会社	20,031,000	18,210,000	18,000,000		落札
10月29日	2	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　芝原～末永線道路改良工事【２工区】	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月31日	有限会社　三納建設	20,031,000	18,210,000	18,165,000		
10月29日	2	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　芝原～末永線道路改良工事【２工区】	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月31日	株式会社　越智工務店	20,031,000	18,210,000	18,150,000		
10月29日	2	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　芝原～末永線道路改良工事【２工区】	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月31日	有限会社　江本土木	20,031,000	18,210,000	18,150,000		
10月29日	2	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　芝原～末永線道路改良工事【２工区】	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月31日	株式会社　久光園	20,031,000	18,210,000	18,130,000		
10月29日	2	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　芝原～末永線道路改良工事【２工区】	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月31日	株式会社　青木建設	20,031,000	18,210,000	18,150,000		
10月29日	2	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　芝原～末永線道路改良工事【２工区】	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月31日	旭永建設　有限会社	20,031,000	18,210,000	18,020,000		

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
10月29日	3	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　楠～西畦原線道路改良工事	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月12日	脇谷産業株式会社	42,342,300	38,493,000	37,590,000		
10月29日	3	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　楠～西畦原線道路改良工事	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月12日	株式会社　天井丸建設	42,342,300	38,493,000	37,720,000		
10月29日	3	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　楠～西畦原線道路改良工事	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月12日	有限会社　税田建設	42,342,300	38,493,000	38,000,000		
10月29日	3	令和８年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　楠～西畦原線道路改良工事	新富町大字新田　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月12日	株式会社　藤井建設	42,342,300	38,493,000	37,300,000		落札
10月29日	4	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　富田浜入江線防護柵設置工事	新富町大字日置　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月26日	南州建設株式会社	13,662,000	12,420,000	12,340,000		
10月29日	4	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　富田浜入江線防護柵設置工事	新富町大字日置　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月26日	有限会社　三納建設	13,662,000	12,420,000	12,330,000		
10月29日	4	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　富田浜入江線防護柵設置工事	新富町大字日置　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月26日	株式会社　越智工務店	13,662,000	12,420,000	12,370,000		
10月29日	4	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　富田浜入江線防護柵設置工事	新富町大字日置　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月26日	有限会社　江本土木	13,662,000	12,420,000	12,300,000		落札
10月29日	4	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　富田浜入江線防護柵設置工事	新富町大字日置　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月26日	株式会社　久光園	13,662,000	12,420,000	12,360,000		
10月29日	4	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　富田浜入江線防護柵設置工事	新富町大字日置　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月26日	株式会社　青木建設	13,662,000	12,420,000	12,380,000		
10月29日	4	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　富田浜入江線防護柵設置工事	新富町大字日置　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月26日	旭永建設　有限会社	13,662,000	12,420,000	12,320,000		
10月29日	5	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　富田浜入江線道路改良工事	新富町大字日置　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月26日	脇谷産業株式会社	33,848,100	30,771,000	29,500,000		落札
10月29日	5	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　富田浜入江線道路改良工事	新富町大字日置　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月26日	株式会社　天井丸建設	33,848,100	30,771,000	29,580,000		
10月29日	5	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　富田浜入江線道路改良工事	新富町大字日置　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月26日	有限会社　税田建設	33,848,100	30,771,000	29,700,000		
10月29日	5	令和８年度　再編関連訓練移転等交付金事業　富田浜入江線道路改良工事	新富町大字日置　地内	土木工事	令和8年11月9日～令和9年3月26日	株式会社　藤井建設	33,848,100	30,771,000	29,630,000		
10月29日	6	令和８年度　塚原地区農道路肩舗装工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年11月6日～令和8年12月25日	南州建設株式会社	1,221,000	1,110,000	1,105,000		
10月29日	6	令和８年度　塚原地区農道路肩舗装工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年11月6日～令和8年12月25日	有限会社　三納建設	1,221,000	1,110,000	1,107,000		
10月29日	6	令和８年度　塚原地区農道路肩舗装工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年11月6日～令和8年12月25日	株式会社　越智工務店	1,221,000	1,110,000	1,104,800		
10月29日	6	令和８年度　塚原地区農道路肩舗装工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年11月6日～令和8年12月25日	有限会社　江本土木	1,221,000	1,110,000	1,100,000		落札
10月29日	6	令和８年度　塚原地区農道路肩舗装工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年11月6日～令和8年12月25日	株式会社　久光園	1,221,000	1,110,000	1,108,300		
10月29日	6	令和８年度　塚原地区農道路肩舗装工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年11月6日～令和8年12月25日	株式会社　青木建設	1,221,000	1,110,000	1,107,000		
10月29日	6	令和８年度　塚原地区農道路肩舗装工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年11月6日～令和8年12月25日	旭永建設　有限会社	1,221,000	1,110,000	1,110,000		

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
10月29日	7	令和８年度　新田小学校講堂・新田中学校講堂耐力度測定調査業務委託	新富町大字新田７７１７番地(新田小学校)、新富町大字新田５７９５番地(新田中学校)	建築コンサル	令和8年11月4日～令和9年3月31日	有限会社　新城設計企画室	10,510,500	9,555,000	9,700,000		
10月29日	7	令和８年度　新田小学校講堂・新田中学校講堂耐力度測定調査業務委託	新富町大字新田７７１７番地(新田小学校)、新富町大字新田５７９５番地(新田中学校)	建築コンサル	令和8年11月4日～令和9年3月31日	相馬建築設計事務所	10,510,500	9,555,000	9,500,000		
10月29日	7	令和８年度　新田小学校講堂・新田中学校講堂耐力度測定調査業務委託	新富町大字新田７７１７番地(新田小学校)、新富町大字新田５７９５番地(新田中学校)	建築コンサル	令和8年11月4日～令和9年3月31日	有限会社　三嶋建築企画設計事務所	10,510,500	9,555,000	9,000,000		落札
10月29日	8	令和８年度　新田小学校講堂屋根防水工事	新田小学校内	防水工事	令和8年11月4日～令和9年3月31日	有限会社　甲斐工務店	3,389,177	3,081,070	3,300,000		
10月29日	8	令和８年度　新田小学校講堂屋根防水工事	新田小学校内	防水工事	令和8年11月4日～令和9年3月31日	株式会社　花菱塗装技研工業	3,389,177	3,081,070	2,841,000		落札
10月29日	8	令和８年度　新田小学校講堂屋根防水工事	新田小学校内	防水工事	令和8年11月4日～令和9年3月31日	有限会社　川崎塗装	3,389,177	3,081,070	3,145,000		
10月29日	9	令和８年度　新田小学校講堂安全対策修繕	新田小学校	建築一式	令和8年11月4日～令和9年3月31日	有限会社　宮本工務店	1,070,685	973,350	960,000		落札
10月29日	9	令和８年度　新田小学校講堂安全対策修繕	新田小学校	建築一式	令和8年11月4日～令和9年3月31日	有限会社　和田建設	1,070,685	973,350	辞退		
10月29日	9	令和８年度　新田小学校講堂安全対策修繕	新田小学校	建築一式	令和8年11月4日～令和9年3月31日	有限会社　東工務店	1,070,685	973,350	1,040,000		
10月29日	9	令和８年度　新田小学校講堂安全対策修繕	新田小学校	建築一式	令和8年11月4日～令和9年3月31日	有限会社　恵建設	1,070,685	973,350	998,000		
10月29日	9	令和８年度　新田小学校講堂安全対策修繕	新田小学校	建築一式	令和8年11月4日～令和9年3月31日	有限会社　吉野建設	1,070,685	973,350	985,000		
10月29日	10	令和８年度　新富町立小中学校施設維持管理基金事業　新田小学校講堂シロアリ駆除防除業務委託	新富町立新田小学校　講堂	施設管理	令和8年11月4日～令和9年1月29日	株式会社　三洋環境社プランナー	1,282,600	1,166,000	760,000		
10月29日	10	令和８年度　新富町立小中学校施設維持管理基金事業　新田小学校講堂シロアリ駆除防除業務委託	新富町立新田小学校　講堂	施設管理	令和8年11月4日～令和9年1月29日	有限会社　大和防虫センター	1,282,600	1,166,000	715,500		落札
10月29日	10	令和８年度　新富町立小中学校施設維持管理基金事業　新田小学校講堂シロアリ駆除防除業務委託	新富町立新田小学校　講堂	施設管理	令和8年11月4日～令和9年1月29日	DBCトータルサポート　株式会社	1,282,600	1,166,000	1,060,000		
10月29日	11	令和８年度　新富町立小中学校施設維持管理基金事業　新田小学校給食調理場　蓄冷剤凍結庫購入	新富町立新田小学校給食調理場	物品購入	納入期限　令和9年1月29日	有限会社　セイワ	1,140,700	1,037,000	998,000		落札
10月29日	11	令和８年度　新富町立小中学校施設維持管理基金事業　新田小学校給食調理場　蓄冷剤凍結庫購入	新富町立新田小学校給食調理場	物品購入	納入期限　令和9年1月29日	ホシザキ南九　株式会社　宮崎中央２営業所	1,140,700	1,037,000	1,030,000		
10月29日	11	令和８年度　新富町立小中学校施設維持管理基金事業　新田小学校給食調理場　蓄冷剤凍結庫購入	新富町立新田小学校給食調理場	物品購入	納入期限　令和9年1月29日	株式会社　中西製作所　宮崎営業所	1,140,700	1,037,000	1,050,000		
10月29日	11	令和８年度　新富町立小中学校施設維持管理基金事業　新田小学校給食調理場　蓄冷剤凍結庫購入	新富町立新田小学校給食調理場	物品購入	納入期限　令和9年1月29日	株式会社　三国産業　宮崎支店	1,140,700	1,037,000	1,018,000		
10月29日	12	令和８年度　新富町温泉管移設設計業務委託	新富町　大字　三納代	土木コンサル	令和8年11月9日～令和9年2月28日	株式会社　共同技術コンサルタント	4,452,800	4,048,000	3,880,000		
10月29日	12	令和８年度　新富町温泉管移設設計業務委託	新富町　大字　三納代	土木コンサル	令和8年11月9日～令和9年2月28日	株式会社　アクアテックコンサルタント	4,452,800	4,048,000	3,960,000		
10月29日	12	令和８年度　新富町温泉管移設設計業務委託	新富町　大字　三納代	土木コンサル	令和8年11月9日～令和9年2月28日	株式会社　宮崎水道コンサルタント	4,452,800	4,048,000	4,000,000		
10月29日	12	令和８年度　新富町温泉管移設設計業務委託	新富町　大字　三納代	土木コンサル	令和8年11月9日～令和9年2月28日	株式会社　水環コンサルタント	4,452,800	4,048,000	3,750,000		落札
10月29日	12	令和８年度　新富町温泉管移設設計業務委託	新富町　大字　三納代	土木コンサル	令和8年11月9日～令和9年2月28日	株式会社　ダイワコンサルタント	4,452,800	4,048,000	3,900,000		
10月29日	13	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　新富町空き家等実態調査業務委託	町内一円	その他委託	令和8年11月10日～令和9年3月31日	株式会社　地域科学研究所	5,542,900	5,039,000	4,800,000		落札
10月29日	13	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　新富町空き家等実態調査業務委託	町内一円	その他委託	令和8年11月10日～令和9年3月31日	九州電力送配電　株式会社	5,542,900	5,039,000	5,000,000		
10月29日	13	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　新富町空き家等実態調査業務委託	町内一円	その他委託	令和8年11月10日～令和9年3月31日	株式会社　ゼンリン　宮崎支店	5,542,900	5,039,000	4,980,000		
10月29日	13	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　新富町空き家等実態調査業務委託	町内一円	その他委託	令和8年11月10日～令和9年3月31日	エアロトヨタ　株式会社　宮崎支店	5,542,900	5,039,000	5,000,000		
10月29日	13	令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　新富町空き家等実態調査業務委託	町内一円	その他委託	令和8年11月10日～令和9年3月31日	東亜建設技術　株式会社　宮崎営業所	5,542,900	5,039,000	13,000,000		

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
11月12日	1	令和８年度　しんこうじ団地駐車場改修工事	新富町大字新田7029番地	舗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	南州建設株式会社	4,694,800	4,268,000	4,188,000		
11月12日	1	令和８年度　しんこうじ団地駐車場改修工事	新富町大字新田7029番地	舗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	有限会社　三納建設	4,694,800	4,268,000	4,180,000		
11月12日	1	令和８年度　しんこうじ団地駐車場改修工事	新富町大字新田7029番地	舗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	株式会社　越智工務店	4,694,800	4,268,000	4,200,000		
11月12日	1	令和８年度　しんこうじ団地駐車場改修工事	新富町大字新田7029番地	舗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	有限会社　江本土木	4,694,800	4,268,000	4,200,000		
11月12日	1	令和８年度　しんこうじ団地駐車場改修工事	新富町大字新田7029番地	舗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	株式会社　久光園	4,694,800	4,268,000	4,130,000		落札
11月12日	1	令和８年度　しんこうじ団地駐車場改修工事	新富町大字新田7029番地	舗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	株式会社　青木建設	4,694,800	4,268,000	4,220,000		
11月12日	1	令和８年度　しんこうじ団地駐車場改修工事	新富町大字新田7029番地	舗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	旭永建設　有限会社	4,694,800	4,268,000	4,150,000		
11月12日	2	令和８年度　三納代地区排水路堆積土砂浚渫工事	新富町大字三納代	土木工事	令和8年11月20日～令和9年1月29日	南州建設株式会社	2,596,000	2,360,000	2,316,000		
11月12日	2	令和８年度　三納代地区排水路堆積土砂浚渫工事	新富町大字三納代	土木工事	令和8年11月20日～令和9年1月29日	有限会社　三納建設	2,596,000	2,360,000	2,320,000		
11月12日	2	令和８年度　三納代地区排水路堆積土砂浚渫工事	新富町大字三納代	土木工事	令和8年11月20日～令和9年1月29日	株式会社　越智工務店	2,596,000	2,360,000	2,290,000		落札
11月12日	2	令和８年度　三納代地区排水路堆積土砂浚渫工事	新富町大字三納代	土木工事	令和8年11月20日～令和9年1月29日	有限会社　江本土木	2,596,000	2,360,000	2,330,000		
11月12日	2	令和８年度　三納代地区排水路堆積土砂浚渫工事	新富町大字三納代	土木工事	令和8年11月20日～令和9年1月29日	株式会社　久光園	2,596,000	2,360,000	2,340,000		
11月12日	2	令和８年度　三納代地区排水路堆積土砂浚渫工事	新富町大字三納代	土木工事	令和8年11月20日～令和9年1月29日	株式会社　青木建設	2,596,000	2,360,000	2,330,000		
11月12日	2	令和８年度　三納代地区排水路堆積土砂浚渫工事	新富町大字三納代	土木工事	令和8年11月20日～令和9年1月29日	旭永建設　有限会社	2,596,000	2,360,000	2,300,000		
11月12日	3	令和８年度　大和地区排水路堆積土砂浚渫工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年11月20日～令和9年1月29日	南州建設株式会社	2,838,000	2,580,000	2,548,000		
11月12日	3	令和８年度　大和地区排水路堆積土砂浚渫工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年11月20日～令和9年1月29日	有限会社　三納建設	2,838,000	2,580,000	2,550,000		
11月12日	3	令和８年度　大和地区排水路堆積土砂浚渫工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年11月20日～令和9年1月29日	株式会社　越智工務店	2,838,000	2,580,000	2,550,000		
11月12日	3	令和８年度　大和地区排水路堆積土砂浚渫工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年11月20日～令和9年1月29日	有限会社　江本土木	2,838,000	2,580,000	2,550,000		
11月12日	3	令和８年度　大和地区排水路堆積土砂浚渫工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年11月20日～令和9年1月29日	株式会社　久光園	2,838,000	2,580,000	2,550,000		
11月12日	3	令和８年度　大和地区排水路堆積土砂浚渫工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年11月20日～令和9年1月29日	株式会社　青木建設	2,838,000	2,580,000	2,530,000		落札
11月12日	3	令和８年度　大和地区排水路堆積土砂浚渫工事	新富町大字新田	土木工事	令和8年11月20日～令和9年1月29日	旭永建設　有限会社	2,838,000	2,580,000	2,550,000		
11月12日	4	令和８年度　新富町文化施設維持管理基金事業　新富町文化会館高圧機器取替修繕	新富町大字上富田6367番地1　新富町文化会館	修繕業務	令和8年11月13日～令和9年3月26日	新富電業	1,391,500	1,265,000	1,460,000		
11月12日	4	令和８年度　新富町文化施設維持管理基金事業　新富町文化会館高圧機器取替修繕	新富町大字上富田6367番地1　新富町文化会館	修繕業務	令和8年11月13日～令和9年3月26日	有限会社　川上電機	1,391,500	1,265,000	1,390,000		
11月12日	4	令和８年度　新富町文化施設維持管理基金事業　新富町文化会館高圧機器取替修繕	新富町大字上富田6367番地1　新富町文化会館	修繕業務	令和8年11月13日～令和9年3月26日	有限会社　新生電機商会	1,391,500	1,265,000	1,500,000		
11月12日	4	令和８年度　新富町文化施設維持管理基金事業　新富町文化会館高圧機器取替修繕	新富町大字上富田6367番地1　新富町文化会館	修繕業務	令和8年11月13日～令和9年3月26日	大木・電気設備	1,391,500	1,265,000	辞退		
11月12日	4	令和８年度　新富町文化施設維持管理基金事業　新富町文化会館高圧機器取替修繕	新富町大字上富田6367番地1　新富町文化会館	修繕業務	令和8年11月13日～令和9年3月26日	有限会社　清水電設	1,391,500	1,265,000	1,230,000		落札
11月12日	4	令和８年度　新富町文化施設維持管理基金事業　新富町文化会館高圧機器取替修繕	新富町大字上富田6367番地1　新富町文化会館	修繕業務	令和8年11月13日～令和9年3月26日	株式会社　タツヤ電気	1,391,500	1,265,000	1,540,000		
11月12日	4	令和８年度　新富町文化施設維持管理基金事業　新富町文化会館高圧機器取替修繕	新富町大字上富田6367番地1　新富町文化会館	修繕業務	令和8年11月13日～令和9年3月26日	株式会社　長友電気工業	1,391,500	1,265,000	1,460,000		

令和８年度　入札の結果

入札日	番号	案件名	工事の場所等	種別・概要		商号または名称	予定価格（税込）	予定価格（入札書比較価格）	入札結果（税抜き）		適用
									１回目	２回目	
11月12日	5	令和８年度　新富町町道維持管理基金事業　新富町町道区画線設置工事	新富町内	塗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	有限会社　道路施設工業	5,282,200	4,802,000	4,800,000		
11月12日	5	令和８年度　新富町町道維持管理基金事業　新富町町道区画線設置工事	新富町内	塗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	有限会社　大坪建設工業	5,282,200	4,802,000	3,361,400		
11月12日	5	令和８年度　新富町町道維持管理基金事業　新富町町道区画線設置工事	新富町内	塗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	有限会社　アクティブ	5,282,200	4,802,000	4,800,000		
11月12日	5	令和８年度　新富町町道維持管理基金事業　新富町町道区画線設置工事	新富町内	塗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	株式会社　霧島ロード	5,282,200	4,802,000	3,361,400		落札 (地方自治法施行令第167条の9によるくじ)
11月12日	5	令和８年度　新富町町道維持管理基金事業　新富町町道区画線設置工事	新富町内	塗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	株式会社　南九州みかど	5,282,200	4,802,000	2,822,000		最低制限価格未満
11月12日	5	令和８年度　新富町町道維持管理基金事業　新富町町道区画線設置工事	新富町内	塗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	南日本興業　株式会社	5,282,200	4,802,000	3,361,400		
11月12日	5	令和８年度　新富町町道維持管理基金事業　新富町町道区画線設置工事	新富町内	塗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	有限会社　ユーアイ	5,282,200	4,802,000	4,370,000		
11月12日	5	令和８年度　新富町町道維持管理基金事業　新富町町道区画線設置工事	新富町内	塗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	株式会社　旭友	5,282,200	4,802,000	3,361,400		
11月12日	5	令和８年度　新富町町道維持管理基金事業　新富町町道区画線設置工事	新富町内	塗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	株式会社　九州ジスコン	5,282,200	4,802,000	3,268,300		最低制限価格未満
11月12日	5	令和８年度　新富町町道維持管理基金事業　新富町町道区画線設置工事	新富町内	塗装工事	令和8年11月24日～令和9年1月29日	株式会社　二葉技建	5,282,200	4,802,000	3,361,400		