

入札の結果（令和 6 年 1 0 月 1 日）

番号	案件名	履行場所	種別・概要	履行期間	商号または名称	予定価格 (税込)	予定価格 (入札書 比較価 格)	入札結果（税抜き）		適用	指名(選定)理 由
								1 回目	2 回目		
1	令和 6 年度 平和 公園改修工事実施 設計業務委託	新富町大 字上富田 字栗野田	土木コンサルタント 平和公園改修工事 に係る設計業務委 託	令和6年10月7日 ～ 令和6年12月27日	有限会社 森技術コンサルタンツ	5,364,700	4,877,000	4,720,000			受注機会の確保に 留意しつつ、地理 的条件、技術的適 正を重視し選定
					株式会社 建設コンサルタントナガトモ			4,600,000		落札	
					株式会社 九州測地コンサルタント			4,700,000			
					株式会社 九州土木設計コンサルタント			4,700,000			
2	令和 6 年度 芝原 ～末永線配水管布 設工事（1 工区）	新富町大 字新田地 内	管工事一式 配水管布設工事	令和6年10月7日 ～ 令和7年2月28日	有限会社 川上電機	2,816,000	2,560,000	2,620,000	2,540,000		手持ち工事の状 況、受注機会の確 保に留意しつつ、 地理的条件、技術 的適正を重視し選 定
					有限会社 共栄設備			2,660,000	2,575,000		
					株式会社 黒木設備工業			2,880,000	2,560,000		
					有限会社 斉田商事			2,820,000	2,560,000		
					有限会社 新生電機商会			2,790,000	2,570,000		
					大木電気・設備			2,910,000	2,570,000		
					太田電機設備 有限会社			2,610,000	2,530,000		
					仲村設備工業 株式会社			2,580,000	2,400,000	落札	

番号	案件名	履行場所	種別・概要	履行期間	商号または名称	予定価格 (税込)	予定価格 (入札書 比較価 格)	入札結果 (税抜き)		適用	指名(選定)理 由
								1 回目	2 回目		
3	令和 6 年度 芝原 ～末永線配水管布 設工事 (2 工区)	新富町大 字新田地 内	管工事一式 配水管布設工事	令和6年10月7日 ～ 令和7年2月28日	有限会社 川上電機	2,959,000	2,690,000	2,700,000			手持ち工事の状 況、受注機会の確 保に留意しつつ、 地理的条件、技術 的適正を重視し選 定
					有限会社 共栄設備			2,769,000			
					株式会社 黒木設備工業			2,827,000			
					有限会社 斉田商事			2,695,000			
					有限会社 新生電機商会			2,732,000			
					大木電気・設備			2,706,000			
					太田電機設備 有限会社			2,615,000		落札	
					仲村設備工業 株式会社			2,746,500			
4	令和 6 年度 特定 防衛施設周辺整備 調整交付金事業 芝原～末永線道路 改良工事 (1 工 区)	新富町大 字新田 地内	土木一式 道路改良工事	令和6年10月7日 ～ 令和7年3月31日	株式会社 天井丸建設	24,929,300	22,663,000	22,800,000			手持ち工事の状 況、受注機会の確 保に留意しつつ、 地理的条件、技術 的適正を重視し選 定
					株式会社 藤井建設			22,500,000		落札	
					協谷産業 株式会社			22,700,000			
					有限会社 税田建設			22,850,000			
					南州建設 株式会社			22,900,000			
5	令和 6 年度 特定 防衛施設周辺整備 調整交付金事業 芝原～末永線道路 改良工事 (2 工 区)	新富町大 字新田 地内	土木一式 道路改良工事	令和6年10月7日 ～ 令和7年3月31日	株式会社 天井丸建設	21,843,800	19,858,000	19,600,000			手持ち工事の状 況、受注機会の確 保に留意しつつ、 地理的条件、技術 的適正を重視し選 定
					株式会社 藤井建設			19,720,000			
					協谷産業 株式会社			19,500,000		落札	
					有限会社 税田建設			19,960,000			
					南州建設 株式会社			19,840,000			