

入札の結果（令和 7 年 5 月 1 5 日）

番号	案件名	履行場所	種別・概要	履行期間	商号または名称	予定価格 (税込)	予定価格 (入札書比較 価格)	入札結果（税抜き）		適用	指名(選定)理 由
								1 回目	2 回目		
1	令和 7 年度 新富 町小中学校校務用 PC購入	町内小中 学校	備品購入 町内小中学校校 務用PCの購入	納入期限 令和 7 年 8 月 29 日	株式会社 オフィスナガトモ	25,648,700	23,317,000	23,600,000			受注実績、地理的 条件等を重視し選 定
					有限会社 清水電設			25,170,000			
					株式会社 アイシステム			23,300,000		落札	
					しんとみネット 株式会社			23,420,000			
2	令和 6 年度 農村地 域防災減災事業 東大谷池地震豪雨 耐性評価業務委託	新富町 大字新田	測量・建設コン サルタント 防災重点農業た め池地震豪雨耐 性評価業務	令和7年5月21日 ～ 令和8年3月31日	株式会社 白浜測量設計	9,208,100	8,371,000	7,920,000			受注実績、地理的 条件、技術的適正 を重視し選定
					株式会社 晃和コンサルタント			7,930,000			
					株式会社 日豊測量設計			8,060,000			
					株式会社 共同技術コンサルタント			7,950,000			
					株式会社 九州土木設計コンサルタント			7,860,000		落札	
3	令和 7 年度 新富 町文化会館天井他 改修工事（1 工 区）	新富町大 字上富田 6367番地 1	建築工事 新富町文化会館 の天井等改修工 事	契約締結日の翌日 ～ 令和8年3月31日	株式会社 岩下建設	97,416,000	88,560,000	86,200,000			手持ち工事の状 況、受注機会の確 保に留意しつつ、 地理的条件、技術 的適正を重視し選 定
					株式会社 越智工務店			86,000,000			
					株式会社 三和総合建設			84,800,000		落札	
					株式会社 川野工務店			85,300,000			
					有限会社 甲斐工務店			85,500,000			

番号	案件名	履行場所	種別・概要	履行期間	商号または名称	予定価格 (税込)	予定価格 (入札書比較 価格)	入札結果(税抜き)		適用	指名(選定)理 由
								1回目	2回目		
4	令和7年度 新富 町文化会館天井他 改修工事(2工 区)	新富町大 字上富田 6367番地 1	建築工事 新富町文化会館 の天井等改修工 事	契約締結日の翌日 ～ 令和8年3月31日	株式会社 岩下建設	72,642,900	66,039,000	64,560,000			手持ち工事の状 況、受注機会の確 保に留意しつつ、 地理的条件、技術 的適正を重視し選 定
					株式会社 越智工務店			64,100,000			
					株式会社 三和総合建設			63,820,000			
					株式会社 川野工務店			61,000,000		落札	
					有限会社 甲斐工務店			65,990,000			
5	令和7年度 特定 防衛施設周辺整備 調整交付金事業 (基金)新富町文 化会館照明器具取 替工事(1工区)	新富町大 字上富田 6367番地 1	電気設備工事 新富町文化会館 照明器具取替工 事	契約締結日の翌日 ～ 令和8年4月30日	株式会社 タツヤ電気	51,404,100	46,731,000	45,430,000			手持ち工事の状 況、受注機会の確 保に留意しつつ、 地理的条件、技術 的適正を重視し選 定
					有限会社 新生電機商会			46,650,000			
					有限会社 清水電設			44,500,000		落札	
					有限会社 川上電機			45,250,000			
					大木電気・設備			無効			
					株式会社 長友電気工業			45,720,000			
6	令和7年度 特定 防衛施設周辺整備 調整交付金事業 新富町文化会館照 明器具取替工事 (2工区)	新富町大 字上富田 6367番地 1	電気設備工事 新富町文化会館 照明器具取替工 事	契約締結日の翌日 ～ 令和8年3月31日	株式会社 タツヤ電気	46,896,300	42,633,000	44,430,000			手持ち工事の状 況、受注機会の確 保に留意しつつ、 地理的条件、技術 的適正を重視し選 定
					有限会社 新生電機商会			45,800,000			
					有限会社 清水電設			42,100,000			
					有限会社 川上電機			41,000,000		落札	
					大木電気・設備			無効			
					株式会社 長友電気工業			43,100,000			

番号	案件名	履行場所	種別・概要	履行期間	商号または名称	予定価格 (税込)	予定価格 (入札書比較 価格)	入札結果（税抜き）		適用	指名(選定)理 由
								1回目	2回目		
7	令和7年度 新富町文化会館天井他改修工事 監理業務委託	新富町大字上富田6367番地1	工事監理業務	契約締結日の翌日 ～ 令和8年3月31日	有限会社 三嶋建築企画設計事務所	6,744,100	6,131,000	5,800,000		落札	受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、技術的適正を重視し選定
			新富町文化会館の天井他改修工事に係る工事監理業務		相馬建築設計事務所			6,200,000			
					有限会社 新城設計企画室			5,950,000			
8	令和7年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業（基金）新富町文化会館照明器具取替工事（1工区）監理業務委託	新富町大字上富田6367番地1	工事監理業務	契約締結日の翌日 ～ 令和8年4月30日	有限会社 三嶋建築企画設計事務所	1,873,300	1,703,000	1,600,000		落札	受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、技術的適正を重視し選定
			新富町文化会館の天井他改修工事に係る工事監理業務		相馬建築設計事務所			1,800,000			
					有限会社 新城設計企画室			1,780,000			
9	令和7年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 新富町文化会館照明器具取替工事（2工区）監理業務委託	新富町大字上富田6367番地1	工事監理業務	契約締結日の翌日 ～ 令和8年3月31日	有限会社 三嶋建築企画設計事務所	1,712,700	1,557,000	1,400,000		落札	受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、技術的適正を重視し選定
			新富町文化会館の天井他改修工事に係る工事監理業務		相馬建築設計事務所			1,550,000			
					有限会社 新城設計企画室			1,620,000			
10	令和7年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 地区集会所16施設照明器具取替工事設計業務委託	新富町内全域	工事監理業務	契約締結日の翌日 ～ 令和7年8月5日	有限会社 三嶋建築企画設計事務所	不落					
			地区集会所の照明器具取替工事設計業務		相馬建築設計事務所						
					有限会社 新城設計企画室						