入札の結果(令和7年11月6日)

番号	案件名	履行場所	種別・概要	履行期間	商号または名称	予定価格(税込)	予定価格 (入札書比較 価格)	入札結果(税抜き)		適用	指名(選定)理
								1回目	2回目	, , , , ,	由
1	令和7年度 再編 関連訓練移転等交 付金事業 富田浜 入江線道路改良工 事	新富町大字日置	土木一式	令和7年11月12日 ~ 令和8年3月31日	南州建設 株式会社	16,573,700	15,067,000	17,090,000			手持ち工事の状 況、受注機会の確 保に留意しつつ、 地理的条件、技術
			富田浜入江線道路改良工事		有限会社 三納建設			15,100,000			
					株式会社 越智工務店			16,000,000		》 任 出	
					有限会社 江本土木			15,200,000			
					株式会社 久光園			15,000,000		落札	的適正を重視し選 定
					株式会社 青木建設			15,300,000			
					旭永建設 有限会社			15,200,000			
2	調整交付金事業 八幡~軍瀬線流末	新富町大 字下富田 地内	建設コンサルタン ト	令和7年11月12日 ~ 令和8年3月31日	株式会社 九州測地コンサルタント	7,287,500	6,625,000	6,500,000			受注機会の確保に 留意しつつ、地理 的条件、技術的適 正を重視し選定
			八幡~軍瀬線流 末排水路測量設 計業務委託		株式会社 建設コンサルタントナガトモ			6,300,000		冷化	
					株式会社 九州土木設計コンサルタント			6,500,000			
					有限会社 森技術コンサルタンツ			6,420,000			