

入札の結果（令和 8 年 1 月 2 1 日）

番号	案件名	履行場所	種別・概要	履行期間	商号または名称	予定価格 (税込)	予定価格 (入札書比較 価格)	入札結果（税抜き）		適用	指名(選定)理 由
								1 回目	2 回目		
	令和 7 年度 社会 資本整備総合交付 金事業 新前原団 地給湯設備改修工 事（1 工区）	新富町大 字新田 17053番 地1	管工事 新前原団地の給湯設備 改修工事	令和8年1月27日 ～ 令和8年3月31日	株式会社 黒木設備工業	18,745,100	17,041,000	16,300,000		落札	手持ち工事の状 況、受注機会の確 保に留意しつつ、 地理的条件、技術 的適正を重視し選 定
					仲村設備工業 株式会社			16,200,000			
					有限会社 斉田商事			無効			
					有限会社 新生電機商会			辞退			
					有限会社 共栄設備			16,232,000			
					有限会社 川上電機			16,300,000			
	令和 7 年度 社会 資本整備総合交付 金事業 新前原団 地給湯設備改修工 事（2 工区）	新富町大 字新田 17053番 地1	管工事 新前原団地の給湯設備 改修工事	令和8年1月27日 ～ 令和8年3月31日	有限会社 共栄設備	17,101,700	15,547,000	14,800,000		落札	手持ち工事の状 況、受注機会の確 保に留意しつつ、 地理的条件、技術 的適正を重視し選 定
					有限会社 川上電機			14,910,000			
					株式会社 黒木設備工業			14,930,000			
					仲村設備工業 株式会社			14,950,000			
					有限会社 斉田商事			16,340,000			
					有限会社 新生電機商会			辞退			

番号	案件名	履行場所	種別・概要	履行期間	商号または名称	予定価格 (税込)	予定価格 (入札書比較 価格)	入札結果（税抜き）		適用	指名(選定)理 由
								1 回目	2 回目		
	令和7年度 新前 原団地給湯設備改 修工事監理業務委 託	新富町大 字新田 17053番 地1	建築設計 新前原団地の給湯設備 改修工事に伴う監理業 務	令和8年1月27日 ～ 令和8年3月31日	有限会社 新城設計企画室	1,722,600	1,566,000	1,500,000		落札	受注機会の確保に 留意しつつ、地理 的条件を重視し選 定
					相馬建築設計事務所			1,700,000			
					有限会社 三嶋建築企画設計事務所			1,600,000			